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滁州市疾病预防控制中心实验室装修工程招标公告信息

	招标项目名称
	滁州市疾病预防控制中心实验室装修工程

	招标方式
	自行公开招标

	投标人资格要求
	投标人须同时具备：1、建筑装修装饰工程专业承包一级资质；2、建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；3、环保工程专业承包三级及以上资质。

2、项目负责人：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格(B类)证书。本项目不接受投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目经理（建造师）变更备案手续的原项目经理（建造师）作为拟任项目经理（建造师）参加投标。

	是否接受联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	信誉要求
	1、投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。

⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

⑨被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。

2、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第1条信誉要求①-⑨项情形之一的，☑接受□拒绝投标人投标。

备注：第1、2条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

	招标项目规模
	详见招标文件内容

	招标项目内容范围
	详见招标文件内容

	报名要求
	本项目无须报名

	招标文件下载时间、网站
	2023年11 月 1 日-2023年 11 月 8 日在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）下载招标文件。

	递交投标文件的

截止时间
	2023年 11 月  8 日 9 时00分

	开标时间
	2023年  11月  8日 9时00分

	开标地点
	安徽省滁州市凤凰东路476号城管大厦6楼   

	招标文件售价
	0元

	信  息  内  容

	评标办法
	综合评估法（加分因素）
	工程款支付方式
	详见招标文件

	工程概算
	 约24634138.03元 
	计划工期
	详见招标文件

	资金来源
	自筹资金
	/
	/

	投标保证金的金额：44万元，应在投标文件递交截止时间前缴纳完毕。保证金须投标人基本账户转入下列账户，保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入。

保证金的形式：银行转帐或银行保函（无条件保函）或商业保险或第三方担保方式。

投标保证金以银行转账形式的，转账记录和开户行证明材料复印件需加盖公章后与投标文件同时递交。 

银行保函或商业保险或第三方担保材料，须与投标文件同时递交。

单位名称 ：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司               

纳税人识别号：9134 1100 1526 2346 99               

地址：安徽省滁州市天长东路163号      

联系电话：0550-3023286     

开户行：中国光大银行股份有限公司滁州分行   

账号：5489 0188 0001 95290

保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“滁州市疾病预防控制中心实验室装修工程”投标保证金。

	招标文件获取方式：滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）下载。

	招标人名称： 安徽省滁州市建筑安装工程有限公司

地址： 安徽省滁州市凤凰东路476号城管大厦6楼  联系人：陆经理，联系方式：0550-3801203
项目负责人：张经理，联系方式：18005508728
	招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 

地址： 滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605室　

联系人：王经理

联系方式：0550-3519519、18955055067

	监督电话：0550-3801220，驻集团纪检监察组监督电话0550-3801206

	公告发布媒体：滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）

	特别说明：根据我公司标后监管制度，中标单位拟派项目经理等管理人员必须严格执行项目现场实名制考勤制度。若违反我公司标后监管制度，我公司有权进行罚款或者解除合同。


A、投标须知前附表

	编号
	内容
	说明与要求

	1
	项目概况
	项目名称：滁州市疾病预防控制中心实验室装修工程

项目地点：位于滁州南谯区，敬梓路北侧，醉翁东路南侧，规划路仁义路东侧
项目规模：约24634138.03元。  

	2
	招标范围
	见工程量清单及图纸。

	3
	工期要求
	投标单位应根据项目部总施工进度计划安排进场施工，不得影响现场施工，不高于200个日历天。

	4
	质量标准
	工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准，且必须满足安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程） 装饰装修工程实体质量评价要求。

	5
	投标人资质

等级要求
	见招标公告信息

	6
	投标报价

及其他相关

要求
	1、投标人结合现行的市场价格信息并充分考虑市场价格的走势风险，按招标文件规定的计价依据及结算方式以 下浮率 的方式进行报价。

2、投标人在投标文件中填报的下浮率不得小于10% ，否则，按无效标处理。（报价可以保留到小数点后第二位，否则第三位将按四舍五入进行调整）

3、以建设单位确定的第三方造价咨询编制的清单控制价为计算基数。

4、本工程总承包项目须创建“黄山杯”奖，专业分包单位须配合施工总承包单位完成创杯工作。本工程在申报创杯过程中，如因实验室装修工程施工问题影响整体工程获奖的给予实验室装修工程承包人处罚，处罚金额为70万元。创建“黄山杯”奖（省优质工程）工程费用包含在投标报价内，请投标人自行测算并综合考虑到工程成本中。

	7
	投标文件份数
	正本 一 份，副本 二 份。

	8
	勘察现场及投标预备会
	不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。

	9
	投标保证金
	见招标公告信息。

	10
	投标文件提交截止时间及地点
	收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司

时  间：2023年11月8日9时00分     

地  点：安徽省滁州市凤凰东路476号城管大厦6楼 

	11
	开  标
	开标时间：2023年11月8日9时00分 
开标地点：安徽省滁州市凤凰东路476号城管大厦6楼 

	12
	付款方式
	见合同条款

	13
	相关费用
	本工程招标代理费用 4.3239万元，评委费（如有）另计，以实际发生为准，上述费用含在投标让利中，不单独列项，由中标单位在领取中标通知书时一次性付清给代理机构

	14
	中标候选人考察
	招标人将保留对中标候选人所提供的业绩材料、资格审查提供的证明材料等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假情形，将取消其中标资格，投标保证金不予退还。

	15
	品牌推荐
	见下表：

序号
名称
推荐品牌
一、装饰
1
PVC卷材
洁福、LG、阿姆斯壮
2
彩钢板
同心、华翺、榕泰
3
铝扣板
金邦、乐思龙、北新
4
净化门
华翺、豪森、筑森
5
钢制门

林森、言信、安美

6
窗铝合金型材
兴发、凤铝、亚铝、忠旺、海螺
7
石膏板

泰山、龙牌、圣戈班
8
铝扣板

奥普、品格、楚楚、雷士
二、家具
1
通风柜
天赐湾、沃凯、成威
2
理化板台面
天润、威盛亚、佰抗
3
水配件
科恩、上海台雄、博朗
4
传递窗
KLC、苏净、博科
5
水槽
科恩、台雄、博朗
6
洗眼器
科恩、台雄、博朗
三、电气设备
1
电气元器件
西门子、施耐德、ABB
2
电线电缆
江南、远东、上上
3
净化灯具
晨峰、申达、亮美聚
4
开关、插座、照明灯具
飞利浦、欧普、雷士
四、暖通
1
净化空调
维克、欧博、麦克维尔、天加
2
新风机组
维克、欧博、麦克维尔、天加
3
多联机
格力、美的、海尔
4
玻璃钢离心风机
顶裕、磐力、应达
5
中效过滤风机箱
顶裕、磐力、应达
6
活性炭吸附箱
特福佳、上海震业、四川青亿
7
变风量阀
浩盾、施耐德、搏力谋
8
橡塑保温
赢胜、华美、福姆斯
五、给排水
1
衬塑钢管
联塑、中财、伟星
2
卫生洁具
科勒、箭牌、toto
六、气路
1
半自动切换
SOLIN、Candinal、MKL
2
二级调压阀
SOLIN、Candinal、MKL
3
气路、气路阀门
SOLIN、世伟洛克、飞托克
七、自控
实验室气流控制系统
Wheeler、西门子、霍尼韦尔
注：1、投标单位必须注明投标所用品牌，如不注明将作为废标处理。
2、主要材料进场时，必须经过业主签字确认品牌和型号。如使用非推荐品牌（但不能使用低于推荐品牌质量标准的其它品牌），必须由项目经理和业主签字同意后，方可使用。

	16
	特别说明
	实验室部分的自控系统的功能须做到自动监测、自动控制以及在后台可查看，同时该系统还须像智能化的系统集成管理系统提供相应接口，该费用含在投标报价中。


第一章  投标须知

一、总  则

1.项目概况
1.1本次招标项目名称：滁州市疾病预防控制中心实验室装修工程

1.2招标单位：  安徽省滁州市建筑安装工程有限公司    
1.3本工程项目规模：具体详见工程量清单及图纸。 

1.4本项目估算价约24634138.03元 。

2.招标范围

2.1本工程工程量清单中的所有内容。

3.承包方式

3.1承包方式：总承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全、包运输） 。

4.工期要求

4.1按招标人进度要求进行施工。 

5.质量标准：见投标须知前附表。
6. 投标人资质等级要求：见投标须知前附表。
7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。
8.标段划分

8.1 本工程划分：一个标段；

9.招标方式及发包形式

9.1本工程招标方式： 自行公开招标 
10.计价方式

10.1本工程合同计价方式： 固定费率（下浮率）  

11.评标办法

11.1本工程评标办法：  综合评估法（加分因素）    

二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本工程招标文件。
13.招标文件的组成
13.1招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  资格审查办法  

第三章  评标办法

第四章  合同条款格式

第五章  投标文件格式

第六章招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2 除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2  本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15. 踏勘现场及投标预备会

15.1 踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2  投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会。

三、投标文件的编制

16.投标文件的组成：见第五章投标文件格式
17．投标报价（下浮率）
17.1 投标报价（下浮率）包括但不限于：人工费、材料费（含主材和辅材）、机械费、措施费、装卸费、运输费、保护费、检测费、验收费用、管理费、利润、招标代理费用、税金及完成本项目所需所有费用，合同期内投标报价（下浮率）不作任何调整。
 17.2  投标人在投标文件中填报的下浮率不得小于10% ，否则，按无效标处理。（报价可以保留到小数点后第二位，否则第三位将按四舍五入进行调整，调整后作为评审和中标费率）

17.3 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和签署

18.1投标文件：书面文件（资格证明材料、技术标、商务标）一式 三 份，正本 一 份，副本 二 份。
18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件应当按招标文件要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。
19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件的资格证明材料、技术标、商务标应当分别装订。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将投标文件正本、副本密封在同一袋内，也可以分开密封。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称、项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1 投标文件提交的收件人、截止时间及地点：见投标须知前附表。
五、开标、评标和定标

21.   开标

21.1  开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2  参与开标的部门

21.2.1参与开标的部门包括：招标人等。
21.3  对参加开标的投标人的要求

21.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带法定代表人身份证明文件和本人身份证原件(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件)（手持或封入文件袋中均视为携带），以供资格审查。否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。
21.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②招标人对各投标人的法定代表人（或委托代理人）到场情况和第21.3.1条要求对各投标人进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

    ④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。

⑤对投标人的投标书进行评审；

⑥由招标人宣布中标候选人；

⑦招标人 对开标过程进行记录，并存档备查。

22.   无效投标文件

22.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。
①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封的；

③未按招标文件要求缴纳投标保证金的；
23．  评标

23.1  评标办法

23.1.1 评标办法详细内容详见第二章和第三章。

23.2  投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：
①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的； 
④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价（下浮率）小于10% 的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效标情形。

24.   定标

24.1  中标候选人的确定

24.1.1本工程评标办法：综合评估法（加分因素）。评标委员会对投标人依次进行资信、技术、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。
24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

六、合同的授予

25.   合同授予标准

25.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。 

26.   合同协议书的签订

26.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面项目合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
26.2  招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3  中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

第二章 资格审查办法

资格审查办法前附表

	 条款号
	审查内容
	评审标准

	资格审查资料
	法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	原件

	
	企业法人营业执照 
	原件或复印件加盖投标单位公章 



	
	企业资质证书
	

	
	企业安全生产许可证
	

	
	项目经理（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）
	

	
	投标人的法定代表人、委托代理人和拟任项目负责人（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明。
	

	
	诚信投标承诺书
	原件


评标办法

（一）中标候选人的确定

第一阶段，评审小组对投标人依次进行资信评审、技术文件审查，对均满足要求的投标人先进行除商务标文件之外的评审因素打分，汇总后的得分按照从高到低进行排序（得分相同的并列，下一个排名顺延。如2个投标人并列第一，则第3个排名为第三名），选择总得分排前N个的投标人进入第二阶段评标，N取值为5。与第N个得分相同的一并进入第二阶段评标。

第二阶段，投标报价评审。评标小组仅针对进入第二阶段的投标人商务标文件进行评审，评审过程中如出现无效投标，将替补至5个投标人，剩余投标人不足替补至5个的，至少替补至3个，否则本项目流标。以进入第二阶段的有效投标报价作为评标基准价计算范围。根据投标报价评审规则计算投标报价得分。确定中标候选人排序时，按照两阶段各项评审因素的总得分从高到低进行排序，得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低（下浮率数值大）的优先；投标报价（下浮率）仍相等，由评标小组主任委员或招标人随机抽取确定排名。

根据评标委员会评审初步结论，项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在招标文件要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准值。

（二）资信评分（15分）

	投标人业绩

（5分）
	自 2018年1月1日至投标截止时间内，投标人承担过单项业绩金额≥1600万的检验检测或研发类（疾控、食药检、科研、高校）实验室类似业绩。提供一个得5分，本项满分5分。 

实验室项目业绩合同中必须含洁净类实验室、气路系统业绩。否则不得分。 

评审核验下述文件、材料复印件：①中标通知书（须加盖招投标管理部门印章或公共资源交易中心见证章，无盖章的须提供公共资源交易平台官网发布的中标公示网页截图及网址链接）；②项目合同（业绩金额以合同内容为准）；③竣工验收文件（竣工验收报告或竣工验收备案表或项目验收证明），竣工验收文件必须经建设单位、设计单位、监理单位和施工单位四方盖章齐全，业绩有效时间以竣工验收文件（或竣工验收报告或竣工验收备案表或项目验收证明）最终签署日期为准；④若为总包单位的分包项目，则需按上述要求提供总包单位授予的中标通知书、与总包单位签订的合同和竣工验收文件（竣工验收报告或竣工验收备案表或竣工验收记录）（须同时包含建设单位或总包单位、设计单位、监理单位和分包单位公章）。证明材料作为评审依据，缺一不可。
注：业绩证明材料中不能明确反映出项目类型、性质或项目规模等，还须另行提供项目建设单位出具的证明材料原件。 
特别说明：提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供 1个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一项业绩，其余超出部分不再评审。                                                                        

	企业资信 

（7 分）
	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO140001 环境管理体系认证证书的，每提供1个有效的证书复印件的得1分，最高得3分，不提供不得分。（须提供以上有效证书复印件加盖公章或证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件，否则不得分。


投标人具备具压力管道 GC2（工业管道安装）许可证书的且在有效期内的，得1分；

（须提供相关证书复印件加盖公章，未提供不得分）。

投标人具有实验室相关的专利及著作权，每有1个得0.5分，最高得1分。（须提供相关证书复印件加盖公章，未提供不得分）
投标人需为本项目配备优秀的具有成熟经验的项目技术负责人：技术负责人具有高级工程师及以上职称得2分，中级及以下工程师职称得1分,不提供不得分（须提供相关证书复印件加盖公章，职称专业需与建设工程相关，未提供不得分）。

	售后服务能力
（2分）
	投标人具备 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》“售后服务认证证书”的得2 分；（提供证书复印件并加盖投标人公章）

	售后服务响应

（1分）
	本项目免费质保期最少为两年，投标人承诺质保期每增加一年的得0.5分，不足一年的不计分，本项满分1分。投标人需提供承诺函，格式自拟并加盖公章。（技术参数中有明确要求的除外）


技术标评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	4.1.1
	形式评审

标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的要求，否则经评委会一致认定后,按照无效投标处理。

	4.1.2
	响应性评审标准（初步评审）
	投标内容
	符合“投标人须知”规定。

	
	
	权利义务
	符合“合同条款及格式”规定。

	
	评审因素
	分值设置
	评审标准

	
	施工组织设计
	15分
	评标委员会根据各投标人提供的施工组织设计进行综合对比 
评审，每小项优秀得 1 分，良好得 0.9 分，一般得 0.8 分， 
合格得 0.7 分，不合格或缺项不得分，本项满分 15 分。 
包括①主要施工方案与技术措施；②主要物资供应计划；③ 
主要施工机械、设备进场计划；④劳动力安排计划；⑤确保 
工程质量的管理体系与措施；⑥确保安全生产的管理体系与 
措施；⑦工程进度计划与措施及施工图网络图；⑧确保文明 
施工的管理体系与措施；⑨总体筹划与总平面布置；⑩工程 
关键施工技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案对 
应保证措施、危大工程安全管理；⑪供货实施方案：供货方 
案概述、质量服务承诺、供货实施组织架构；⑫实验室家具 
等附属设施安装实施方案；⑬实验室各系统的安装及实施方 
案；⑭调试测试实施方案：控制系统的调试测试实施方案； 
⑮实验室质量管理体系与措施等。 

	
	项目经理（建造师）答辩
	5分
	本项目对项目经理（建造师）进行答辩，评标委员会根据各投标人拟派的项目经理（建造师）答辩情况进行综合性对比，该项由专家评委评审打分，取所有评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分（分值相同只去一次），保留两位小数点，第三位四舍五入。

评标委员会根据项目情况向拟派项目经理（建造师）进行提问，拟派项目经理（建造师）进行答辩。提问内容包括但不限于以下内容：

①疾控实验室涉及的技术掌握情况、项目管理领域知识、经验和技能；②对疾控实验室质量、进度、造价、安全管理重点、难点的把握程度等。优的得5分,良好的得4.5分，一般的得4分，合格的得3.5分，不合格或未参与答辩的不得分，本项目满分5分；


注：该项由专家评委评审打分，取所有评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最 
终得分，保留两位小数点，第三位四舍五入。 
（四）商务标评审

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	商务评分（满分65分）
	1、投标人结合现行的市场价格信息并充分考虑市场价格的走势风险，按招标文件规定的计价依据及结算方式以下浮率的方式进行报价。投标人在投标文件中填报的下浮率不得小于10% ，否则，按无效标处理（报价可以保留到小数点后第二位，否则第三位将按四舍五入进行调整，调整后作为评审和中标费率）。结算以建设单位选择的第三方造价咨询编制的清单控制价为计算基数。

2、评审时，计算基数按24634138.03元计算各投标人的投标报价，按折算后的投标报价进行评审。例如，投标下浮率为15%，则投标报价为24634138.03*（1-15%）=20939017.33元。投标报价仅用于评审，最终按投标下浮率进行结算。

3、商务标评分按下列步骤计算：

第一步：计算B值。

①B值为入围第二阶段的投标人的有效投标报价的算术平均值。

第二步：计算评标基准价F值。

①F=B×（1-K），其中K为调整系数，K的取值为-0.5%（1号），0%（2号），0.5%（3号），1.0%（4号），1.5%（5号）。

第三步：计算报价偏差率。

①偏差率=|（投标报价-评标基准价）/评标基准价|×100%

第四步：计算报价得分

①投标报价等于评标基准价的得满分。

②投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.4
③投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.2
注：计算过程中，B值、评标基准价F值、偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。


合同条款 （供参考）

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同


                 住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：           。

5.工程内容：本工程工程量清单中的所有内容及为满足安全、功能、美观需要等新增内容。
6.工程承包范围： 。

   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准，且必须满足安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程） 装饰装修工程实体质量评价要求。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.投标下浮费率：        %  
签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）交易文件及其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。若上述文件有不明确或不一致之处，以要求较严格的要求条款为标准执行。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在      签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自    双方签字章后 生效。

    十三、合同份数
本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执     份，公管局     份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
通用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本项目交易文件、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，若上述文件有不明确或不一致之处，以要求较严格的要求条款为标准执行。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：详见监理合同          ；

资质类别和等级：/             ；

联系电话：   /             ；

电子信箱：/                ；

通信地址：    /            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：  详见设计合同        ；

资质类别和等级：/            ；

联系电话：/               ；

电子信箱：/                   ；

通信地址：    /           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 现场确定 。
1.1.3.9 永久占地包括：  见施工图纸               。

1.1.3.10 临时占地包括：  现场确定                 。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件： 中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：承包人自备国内现行适用的标准、规范  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

按现行规范执行    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款, 若上述文件有不明确或不一致之处，以要求较严格的要求条款为标准执行。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：壹套；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：另行约定 ；

承包人提供的文件的期限为：另行约定  ；

承包人提供的文件的数量为：      另行约定  ；

承包人提供的文件的形式为：另行约定  ；

发包人审批承包人文件的期限：另行约定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；

发包人指定的接收人为：发包人指派的项目负责人。

承包人接收文件的地点：项目部       ；

承包人指定的接收人为：项目经理    。

监理人接收文件的地点：监理部    ；

监理人指定的接收人为：总监     。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：费用由中标人承担，按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置。承包人违反城管、环卫等有关管理的规定，被处以罚款的，由承包人承担。

施工前应开设1-2个固定施工通道，通道位置由发包人和承包人现场共同确认，确定后不得移动并采取有效硬化措施。不得损坏道路路面路侧石、人行道板、雨水井、雨水篦、绿化带、通信光缆、燃气管道、供电等公共设施，如因工程需要，确需损坏少量公共设施的，施工方应办理相关手续，在完工后必须恢复原状或按照有关部门核定的价格赔偿。以上均为工程验收内容，若施工方有损毁不及时修复，发包人有权委托其他施工方进行维修，发生的费用从承包人工程款中直接扣除，并在每阶段付款节点顺延一个月支付。施工过程中，应办理渣土运输证件，保持开发区道路清洁，如有抛撒滴漏，应及时清扫。否则发包人对承包人进行处罚。施工方应确保施工安全,若施工过程中出现工伤事故及由此产生的所有经济赔偿由施工方负责,与发包人无关。

在本工程施工期间，施工单位使用的运输车辆须满足公安、市容城管、交通管理部门等的规定并按要求依法遵照有关规定办理运输许可证，严禁使用无牌无证车辆进行施工，若因以上原因造成的各种行政罚款等费用，由施工单位自行承担，发包人不具有协调等责任义务。如由此造成影响导致业主声誉受损，发包人将向承包人收取违约金5000元/次。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内交通设施和道路由承包人负责，发包人不另支付费用。场内交通边界现场确定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行踏勘，自行解决。

发包人提供临时用水、用电接驳点至红线外，厂区内水电根据需要中标人自行布置；发包人提供厂区原始地形地貌测量成果，后期（如有）发生第三方测量费用，均由中标人承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄漏有关图纸内容，工程竣工后，原图全部收回   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按国家、省、市相关文件规定。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实计量，若清单子目实际工程量增加超出清单工程量的15％的，且原合同内综合单价超出招标控制价中综合单价的，超出部分的工程量综合单价按照招标控制价中综合单价乘以中标价/控制价（中标价和控制价均应扣除暂列金额和暂估价部分）。   

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：/      ；

职    务：/    ；

联系电话：/     ；

电子信箱：/     ；

通信地址：/    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更、签证的确认权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权；特殊及重要施工工艺和材料发包及指定分包权；建筑材料价格的确认权；合同的解释等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：三通一平 。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/               。

发包人是否提供支付担保：        /             。

发包人提供支付担保的形式：      /               。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  按国家、省、市相关规定执行  。

承包人需要提交的竣工资料套数：按市档案馆要求执行   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担；建设工程电子档案、纸质档案等所有档案移交相关费用均由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后3个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求： 按市档案馆要求执行。
（10）承包人应履行的其他义务：按合同约定工期竣工。实际开工日期将以开工令为准，总工期   个月完成竣工验收 。

b、承包人在各自施工区域围挡自成系统，分隔材料采用实心砖。公共道路及冲洗平台由承包人提供，承包人不得因其他人使用公共道路及冲洗平台而收取任何费用。

c、若施工过程中根据发包人需要调整施工供水管线走向，承包人须按发包人指令更改供水管线走向，由此产生的费用已包含在合同价款中，发包人不另行支付。

d、发包人代表有权就其他未尽事宜或临时发生的计划发出指令，承包人须积极配合执行，除有设计变更增加费用外，其他费用不予增加。

 e.中标人在领取中标通知书后必须配合办理相关报建手续、施工许可证，此项工作必须在中标通知书发放   日内完成（若因招标人原因造成的除外）；否则，每拖延一天处以3000元人民币违约金，提前不奖励。

f、承包人应按要求建立电子脸谱考勤系统，并接入行业主管部门或项目单位的监管系统。

3.2 项目负责人（建造师）

3.2.1 项目负责人（建造师）

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按承包人书面授权书约定 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目注册建造师必须保证每月在工地工作时间不少于20天，特殊情况下需离开时必须事先征得甲方同意后方可离开。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 执行通用条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场的，罚款每人每次5000元，缴纳罚款后方可请款  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理及技术负责人的违约责任：若未经招标人同意更换项目经理及项目技术负责人的，招标人对其处以人民币5万元违约金/人；并有权解除合同，追究由此给甲方带来的一切损失。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人（建造师）、项目技术负责人的违约责任：承包方项目负责人（建造师）、项目技术负责人不满足岗位管理水平及技术水平等原因要求时，发包人和监理人可要求承包方更换，更换后人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平，并经发包人书面认可，同时发包人对承包人处以人民币5万元违约金/人.次。如承包人拒不更换项目负责人（建造师），发包人有权要求承包人退场。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同时。

  3.3.2 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需离开时必须事先征得发包人和监理人同意后方可离开。

3.3.3承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：乙方在开工时或施工过程中擅自变更主要施工管理人员的，甲方有权对乙方处以每人次5万元人民币的罚款，直至解除合同，并追究由此带来的甲方的一切损。

承包人主要施工管理人员（按安徽省建设工程施工项目部关键岗位人员配备标准配置）必须保证每月在工地工作时间不少于22天，特殊情况下需离开时必须事先征得甲方同意后方可离开。
主要施工管理人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场的，处以每人每次5000元罚款，缴纳罚款后方可请款  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按国家规定。

主体结构、关键性工作的范围：按国家规定。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按国家规定 。
其他关于分包的约定：承包人不得以劳务分包的名义转包或分包工程 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  由中标人自主选择银行保函或者现金转账支付形式，中标价 ×2%。退还时间：在全部工程竣工验收合格后无息退还。

收款单位：    中标后由招标单位指定     

开 户 行：    中标后由招标单位指定     

帐    号：    中标后由招标单位指定     

交纳时间：施工合同签订前。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定  。

关于监理人的监理权限：工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；发包人和承包人间的组织协调的主持权；撤换不合格的工程建设分包单位和注册建造师及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权及《建设工程监理规范》规定的法定职权等。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  承包人提供和承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：详见监理合同  ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）          /                         ；
（2）         /                          ；
（3）        /                           。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：本工程应达到交易文件规定的质量合格标准。承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工；预验收不合格须整改合格，并处以2万元违约金；竣工验收必须合格，否则发包人将处以5万元违约金；承包人同意终止施工合同并不再支付剩余工程款，承包人并应当另行承担因此给发包人造成的全部损失 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1隐蔽工程隐蔽前，承包人需自行自检，自检合格后通知发包人和监理单位验收，发包人及监理单位按设计图、规范、标准和施工组织设计或施工方案到现场进行验收，确认验收合格并办理签证后方可隐蔽。验收不合格，承包人在限定时间内整改后重新验收。
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知甲方代表和监理工程师参加。通知应包含承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，甲方代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内重新验收。承包人不服从质量管理的，发包人有权清退其出场，并赔偿因此而造成的一切损失。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格遵守安全文明施工有关规定，注意高压电线、电缆、管线、设备、灯具等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。有关现场安全文明的要求详见《安全施工与文明现场协议书》及“技术标准和要求”，缺项部分参照通用条款。

安全防护文明施工措施费已包含在合同价款中，承包人应自行承担该费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须根据滁州当地政府管理机构及发包人的要求进行安全文明施工并交纳有关费用。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程款同期同比例支付，汇入安全文明专用账户。安全文明施工费支付，施工单位须按滁州市相关规定及监理单位、建设单位、安监站要求做好现场安全文明措施。 

6.1.7承包人可以按照《安徽省建筑施工安全质量标准化示范工地申报考核办法》的通知要求申报省级“安全质量标准化示范工地”，费用自理。奖励资金不另行支付，奖励费用包含在承包人的投标报价中。

6.1.9发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）较大事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工安全事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

6.1.10发生质量事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大质量事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大质量事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）严重质量事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般质量事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工质量事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

6.1.11承包方自行解决进场道路绿化开口协调及费用，所需费用已包含在投标综合单价中，不另计。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：本工程需编制每月施工进度计划，经监理、发包人审批后作为进度款支付和考核进度完成的指标 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及设计交底后一周内提供标后施工组织设计。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：甲方代表和监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）和进度计划已经批准。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：甲方代表和监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该进度计划已经批准。乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督，工程实际进展与进度计划不符时，应提供修改，调整后的进度计划及相应的措施报甲方代表批准后执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。            

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。            

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责恢复的费用。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：发包人根据工期延误的严重程度采用以下方法处理:

督促施工单位采取有效的赶工措施（费用自理）。 

施工总工期每延迟一天,支付违约金1000元，且工程竣工验收款延期一个月支付，提前不奖励；

(3)对严重拖延工期（超期30天及其以上），经发包人督促，承包人拒不执行的，发包人可单方面中止施工合同，承包人承诺接到发包人中止施工合同7天内无条件退出施工现场。退出施工现场后发包人和承包人开始进行清算。同时承包人同意按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，承包人须无条件配合（包括变更施工许可证、盖章等），不得以任何借口阻挠另选的施工队伍进场施工，不得向发包人提出任何索赔要求。 

(4)因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

   由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延。局部因发包人拆迁等原因造成延期开工的，发包人只顺延工期，由此产生的任何费用发包人不予补偿。发生不可抗力及非承包人原因造成的工期延误，承包人应办理签证，承包人须以书面形式经确认后方可顺延工期。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）           /                                ；

（2）          /                                 ；

（3）          /                                 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无           。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料

双方约定承包人采购的材料设备必须符合交易文件及有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经甲方和监理工程师验收合格后方可进场。工程主体部分所需的混凝土必须按规定全部使用商品混凝土；钢材首选马钢、南钢。如出现工程型号短缺，必须经发包人同意后才可采购。承包人所购材料质量不得低于招标最高投标限价中所给价格的材质，中标方在购买材料前需征得业主及监理方签字确认，方可购买并使用，否则不得进场使用。 

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按监理或发包人要求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行，承包人自行承担费用。 

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行，承包人自行承担费用。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行，承包人自行承担费用。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行，承包人自行承担费用。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款，符合国家、省、市相关文件规定。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   按国家、省、市相关文件规定。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   /              。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    /             。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见本项目清单控制价。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取招标方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取由招标人采用询价或招标方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    执行通用条款  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： 不采用 ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：基准价格为招标控制价中对应的滁州工程造价信息以及市场询价〔或暂估价〕计入的价格。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

可调材料品种：/。

11.2人工费调整按省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的调整文件规定执行。 

施工机械台班使用费的风险范围：施工机械台班使用费中燃料、水电费及其他要素价格风险由承包人承担。
第3种方式：其他价格调整方式： 不采用 。

11.3暂估价材料价格调整

（1）材料价格：除上述专用条款中第11.1条中约定的可调价格材料和实行暂估价的材料（详见清单控制价）外，其他材料由投标人按市场合格产品价格及交易文件的规定自行报价一次性包干，投标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，这部分材料价格今后将不作任何调整。

（2）实行暂估价的主要材料(半成品)，在投标报价中按招标文件和招标答疑及工程量清单总说明给定的价格计算，不得减少报价，工程竣工结算时按二次招标价或甲乙双方认质认价的签证调整。

（3）主要材料（半成品）的价差调整价款决算时仅计取税金，不再计取其他任何费用。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用。综合单价包括为完成本项目所需要的一切费用,包括但不限于人工费、材料费、施工机械费、管理费、利润、风险费用、相关交易费及完成本工程招标文件及合同条款内容等所有费用，综合单价今后将不作任何调整。

风险费用的计算方法： 承包人自行考虑，包含在报价中。
国家法律、法规、规章和政策发生变化及由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格风险由发包人承担。

人工费按工程造价管理机构发布的标准执行。

施工机械台班使用费的风险范围：施工机械台班使用费中燃料、水电费价格的风险由发包人承担；其他要素价格风险由承包人承担

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /  。

风险费用的计算方法：  /   。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式：  / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  无  。

预付款支付期限：   无  。

预付款扣回的方式：  无  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量与计价

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相关专业工程量计算规则 

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按请款节点。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量清单数量的误差按实计量，设计变更引起清单项目工程量的增减按实计量，设计变更引起新的工程量清单项目按实计量。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  不执行     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    不执行  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  不执行   。

12.3.7综合单价的约定

（1）合同中有类似工程项目综合单价的，可参照合同中类似项目的综合单价计算确定；若清单子目实际工程量增加超出清单工程量的15％的，且原合同内综合单价超出招标控制价中综合单价的，超出部分的工程量综合单价按照招标控制价中综合单价乘以中标价/控制价（中标价和控制价均应扣除暂列金额和暂估价部分）。

（2）合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人参考“清单计价依据”提出适当的综合单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审定后乘以中标价/控制价作为结算依据。（中标价和控制价均应扣除暂列金额和暂估价部分）

（3）清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  按付款节点  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按监理要求  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按监理要求 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  不执行    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 不执行  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  执行通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /   。

发包人支付进度款的期限：按照施工进度付款，每月支付已完成合格工程量的70%，工程完工后付至已完成合格工程量的80%，竣工结算后付至98%，剩余2%作为质保金，质保期（2年）满后，付清剩余价款。

确认增（减）的工程变更、现场签证价款应作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。

承包方应在请款当月的10日前，按建设单位要求将请款资料报送至发包方处，否则，当月不拨付工程款，延期至下个月。

2、跟踪审计核减率应控制在送审额的10％之内，若超过10％，则超过10%部分的审计费由承包人承担。

3、本工程实行跟踪审计制度，审计师的职权： 1）、对工程量调整及变更、签证部分的造价提出意见，并确定该部分的工程量、材料、价格等，2）、参与对甲供材及设备的采购，对甲供材及设备的采购对象、材料及设备品种、规格及价格提出意见，3）、对预付工程款及进度款的支付提出审核意见，4）、参与对隐蔽工程的验收，并做好相关台帐，5）、对完工的单项工程及时开展资料整理和结算，对结算价格提出审计意见，6）、对监理出具的有关单据进行再监督。

4、履约保证金在全部工程竣工验收合格后无息退还。

5、承包人必须按滁州市相关规定合法用工，确保农民工工资按月足额发放，如有发生拖欠农民工工资并造成负面影响的，视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同并从工程款中直接支付。现场所有用工人员须有劳动合同，并将有关合同及工资发放资料进行档案管理（现场留复印件），并抄报发包人备案。

6、按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人。如总承包单位与分包单位或施工班组的矛盾对发包人进行上访行为，按20000元/次处以违约金，并直接从当期工程款中扣除；如总承包单位与分包单位或施工班组的矛盾对市政府进行上访行为，按50000元/次处以违约金，并直接从当期工程款款中扣除。且承包人将三年内不得参与由发包人招标的所有项目。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  不执行    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  无  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48    小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款，承包人递交竣工验收申请，发包人组织验收 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收后30日内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  暂停工程款支付。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 执行通用条款  。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款 。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工之日起   日内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  执行通用条款  。

竣工结算申请单应包括的内容：  执行通用条款        。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：审计备案后 。

发包人完成竣工付款的期限：  /   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 查阅竣工图纸、施工合同、本项目招标控制价电子版和书面文本、签证资料、结算书、材料价格证明资料以及与竣工造价有关的相关资料。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 按监理要求 。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   执行通用条款    。

（2）发包人完成支付的期限：   /   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏及外墙保温，为5年；

供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； 

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 

其他项目的保修期限均不低2年。 

建设工程的缺陷责任期，自竣工验收合格之日起计算  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：           。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /         ； 

（2）  2 %的工程款；

（3）其他方式:      /       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /     。

关于质量保证金的补充约定：   /      。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 自竣工验收合格之日起计算，按工程质量保修书执行。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：自承包人收到保修通知起24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏 ，如承包人违反此规定，由发包人另行安排队伍进行修整，由此产生的费用将在承包人的质保金中双倍扣除。事后出现漏水、漏电等情况，承包人应在12小时内修复 。

保修期内的维修：一般性维修承包方应在接到通知后12小时内到达；紧急事故承包方应在接到通知后6小时内到达现场抢修；事后出现渗漏水情况，承包方应在12小时内修复。

承包人末及时维修或末在合理期限维修完好、或经过两次维修都末能修好的，发包人有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接扣除，但不等于解除承包人应负的责任。

承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净、并取得业主和使用单位的验收签字 。

原材料、构配件、半成品的检测试验单位必须征得建设单位的书面认可，承包人无权自行委托检测单位。即便承包人自行选择了有相应资质的检测单位，发包人有权否定该检测报告，并要求承包人重新检测试验并承担相应费用。

承包人项目部管理人员有下列行为之一，经监理人、发包人及有关管理部门确认后，所有违约金经由发包人、监理人现场下发违约金通知单。

承包人未按照相关规定进行验收，擅自进入下道工序施工的，责令改正，并处以2000元/次违约金。

如果监理工程师发现承包人的行为违反施工技术规范或不执行监理工程师指令，除了采取措施纠正其错误行为外，处以1000元—2000元/次违约金。

对于发包人、监理单位巡视或平行检验过程中提出的质量、安全等问题，承包人应在要求时间内整改完毕，否则，监理人发出监理通知，每发一份监理通知处1000元的违约金，同一问题每一次通知逾期仍不整改完毕或未整改的，每二次监理通知处2000元违约金，屡教不改的，责令停工整顿，违约金按5000元/次。

承包人应按照合同专用条款约定及设计和有关标准要求采购材料或设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。不符合交易文件及合同约定的，必须及时清场，否则处以该种设备、材料价格10%违约金，由此延误的工期不予顺延。

需要见证取样的材料必须见证取样，合格方可使用，未送检或送检不合格继续使用的，责令改正并处以 1000元/次违约金。

对质量安全监督部门下发的关于质量安全问题的通知书，承包人应在规定时间内回复并立即整改，限期内不整改或整改不到位、同一事件引起质量安全监督部门再次下发通知书的，处以5000元/次违约金。

工程资料不完善，资料报告或检验结论的时间不符合实际施工节点时间要求的，予以通报批评，并处以1000元/次违约金。

工程资料必须按有关规定编制，与工程进度同步。发现资料出具不及时、与工程实体不相符的，处以500元/次违约金。

未健全安全施工日志、台帐、会议纪录，安全资料不完整，责令改正，并处以500元/次违约金。

未建立符合生产需要的安全经费使用计划、使用记录责令限期改正，如未在限期内整改落实处以5000元/次违约金。

总包单位对分包单位质量、进度、安全的管理配合，即承包人参加分包工程验收，提出整改验收意见。分包单位的违约行为，均视为承包人违约。

工程施工期间及保修期内由于施工质量产生的检测鉴定、修补、加固、返工及赔偿等费用由承包人自行承担。

承包人未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过两次维修都未能修好的，发包人有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接扣除，但不等于解除承包人应负的责任。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无     。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  无    。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：              /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   无       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   无  。

（7）其他：   /     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  无  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用条款  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  承包人承担费用。 
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   另行商定   。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  30  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人自行考虑   。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   承包人自行考虑  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照国家有关规定执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不采用  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   / 。
选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  / 。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：不采用  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向   滁州   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   滁州市   人民法院起诉。

技术标准和要求

（一）实验台、通风柜等附属设施技术要求
（二）实验室排风系统技术要求
（三）实验室新风系统技术要求
（四）实验室净化暖通系统技术要求
（五）实验室专业自动化控制系统技术要求
（六）实验室气体管路技术要求
（一）实验室操作台及附属设施技术要求
1.1实验室操作台工艺要求：
金属实验柜需满足对于加载试验、柜扭曲试验、门铰链实验、门冲击试验、门循环实验、抽屉循环实验、抽屉静载试验、化学试剂痕迹试验、漆面冲击试验、油漆附着力实验、桌静载试验、桌扭曲试验等检测符合SEFA 8-M-2016的检测要求。提供检验报告；
1.1.1实验室操作台采用全钢结构，外形尺寸误差要求：长、宽、高误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm的误差≤2mm，2000mm的误差≤3mm，3000mm的误差≤3mm；地脚平稳性：误差≤1mm。
1.1.2预留孔或钻孔位置符合规定要求。
1.1.3切割、钻孔和倒角后应去毛刺，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固。金属配件应做除锈和防腐处理。
1.1.4实验室操作台颜色：可由招标人根据中标人的标准色卡统一选择。
1.2实验室操作台钢材表面处理要求：
1.2.1所有钢制柜体或钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钢板内外均进行环氧树脂喷涂，防止腐蚀由内而外发生。
1.2.2预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶瓷前处理技术。
1.2.3表面喷涂：环氧树酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥75μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。
1.2.4喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能：
附着性能：用划刻刀交叉刻画（≥1.6mm X ≥1.6mm），没有掉落；
防腐性能：盐喷实验≥200小时；
磨损性能：Taber磨损实验≥100次循环不超过5.5mg；
硬度性能：表面硬度相当于或优于4H铅笔；
防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗≥1000小时的暴露；
湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化，水持续浸湿≥100小时没有变化。
1.3最大荷重（实验室操作台应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用）：
落地式底柜柜体荷重性能检测：≥900公斤；
落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥80公斤；
框架式底座框架荷重性能检测：≥270公斤；
门片及铰链荷重性能检测：≥90公斤；
抽屉开启荷重性能检测：≥40公斤，抽屉开关4万次；
底柜层板及试剂架层板荷重性能检测：≥190公斤/平方米，根据层板面积最高至50公斤。
1.4材质要求：
1.4.1钢材：符合宝钢优质冷轧钢板SPCC或其他大型钢厂同等级、同质量标准冷轧钢板（SPCC--表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于国内Q195-215A牌号）。
1.4.2柜体：主框架采用宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度为不小于75μm）；
其结构主要包括：
A. 外门板                                       1.2 mm

B. 内门板                                       1.2 mm

C. 门板加强梁                                   1.2 mm

D. 抽屉                                         1.2 mm

E. 合页内固定板                                 1.2 mm

F. 层板                                         1.0 mm

G. 活动维修背板                                 0.9 mm

H. 外围板                                       1.2 mm

I. 底板                                         1.2 mm

J. 上横梁                                       1.2 mm

K. 调整脚支撑板                                 3.0 mm

L. 滑轨支撑梁                                   1.2 mm

1.4.2.1门板：柜门为双包结构，内附防噪填充；每个包层都是先喷涂再包合，不会因局部的破损而导致内部的损伤；
1.4.2.2抽屉：为四面抽墙一体成型式设计，抽头为双层结构，内具隔音材质；
1.4.2.3层板：可以上下调节；
1.4.2.4维修背板：采用可拆装式设计，以方便管线安装维护；
1.4.3五金配件要求：
1.4.3.1合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，由模具加工，确保每个合页的同一性，承重可达到55kg。1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页。用6个不锈钢螺丝来固定每个合页；
1.4.3.2滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，通过焊接与抽屉连为一体，然后与抽屉本体一起使用环氧树酯粉末静电喷涂表面。自闭结构设计，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。不得使用二节或三节导轨；
1.4.3.3把手：采用304不锈钢 “C”型把手，把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手；
1.4.3.4地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；
1.4.3.5门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架，须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定；
1.4.3.6层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质；
1.4.3.7螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质，其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。
1.5结构及性能要求：
1.5.1落地式结构，柜体深度≥520mm；高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为800mm (±2%)；实验台空位不大于650mm；
1.5.2所有底柜双开门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；
1.5.3服务通道：中央桌背对背框架中间空档及靠边桌框架与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；
1.5.4所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面；

1.5.5所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；
1.5.6所有框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm以隔离地面潮气；
1.5.7座位空间：依据图纸及相关说明所示，于操作台台框架间配置座位空间；
1.5.8装饰封板：依图纸说明所示，柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；
1.5.9插座：岛式结构设计，底座为钢制材料。
1.6实验台需满足《实验室等级金属柜》的要求；
2、附属配件技术要求：
2.1实验台台面要求：
台面必须采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘加厚至25.4mm：

2.1.1台面理化性能：参照GB/T17657-2013进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中测试项目包括无水甲醇、无水乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乳酸、盐酸37%、硝酸50%、硫酸98%、过氧化氢、氨水等100项以上，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

2.1.2台面需参满足参考GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.013mg/m³，符合限量标识ENF级技术要求。
2.1.3.理化板台面需满足参考GB/T17657-2013标准检测

防静电性能、耐刮划性能、耐污染性能、耐磨性能等，经GB/T17657-2013标准检测，抗拉强度≥97Mpa，弯曲强度≥149Mpa。耐香烟灼烧≥5级，表面无变化，耐光色牢度≥5级，表面无变化，防静电性能≤1.1x109 Ω。

2.1.4.台面需参满足参考JIS Z 2801:2010标准测试，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌等菌种的抑菌率达到99.6%以上。
2.1.5.理化板台面需提供安全性能检验报告，燃烧性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级，60s焰尖高度≤35mm，600s总热释放量≤8.8MJ，总烟气毒性等级为ZA3级。
2.1.6.理化板台面满足化学物排放测试，目标化合物14天的释放量结果，TVOC总挥发性有机化合物≤0.068mg/m³，苯，甲苯，二甲苯未检出。

2.1.7.理化板台面需满足材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数Ira和外照射指数Iγ均＜0.1，检验结果合格。

2.1.8、台面材料厂家须持有SEFA证书、PEFC证书，FSC证书，产品碳足迹认证证书；中国质量检验协会团体会员单位证书并通过ISO14001/9001认证。
2.1.9、为防止仿冒，产品背面需有清晰的品牌防伪标识，有荧光防伪标识，验收时能通过紫光灯照射查验真伪。

2.2中央台/边台试剂架：
2.2.1尺寸：详见图纸；
2.2.2独特的菱形欧款试剂架，支柱采用厚1.2mm宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（不小于75μm）；
2.2.3固定片、调节架支撑翼、后挡板：采用优质1.2mm厚宝钢产或同等级别一级冷轧钢板冲折制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（不小于75μm）；
2.2.4采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装；
2.2.5按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架；
2.2.6试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于25mm(约1英吋)；
2.2.7试剂架层板：12mm厚钢化磨砂玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm 编号SUS304不锈钢材质护栏；
2.2.8试剂架立柱内侧应按要求配置插座，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。

2.3中央台/边台/三角功能柱：
全钢材质，可拆装式固定型，其组装螺丝不可外露（可以孔塞遮蔽），功能立柱应有足够的内部空间及必要的开孔，以便通过及容纳实验室操作台需要的公用管线及相关配件，管线槽内的强电/弱电/水/气等应具各自独立的区隔，其尺寸有两种，分别为（长×宽×高，mm）400×200×2000，300×150×2000 (配合现场吊顶高度调整)，配备可方便启闭的检修门。
2.4三联水龙头：
采用铜质管体，表面经环氧树酯粉末静电喷涂；
冷水专用，单出水口设计；
阀芯采用180°陶瓷型；
具可拆式尖嘴型锯齿多节状出水口，以确保软管衔接时的紧密；
2.4.1水龙头金属污染物析出：依据GB 18145-2014标准检测，检测结果铅析出 

统计值Q＜5，锑析出量＜0.6，砷析出量＜1.0，钡析出量＜200，铍析出量＜0.4等不少于8种金属析出物的检测。
2.4.2耐冲击性：依据GB/T 1732-2020检测标准，检测结果值要求50cm,应无裂纹、皱纹及剥落现象。
2.4.3耐候性试验：依据ISO4892-3:2016,将样品在荧光紫外灯暴露48小时后，表面无变化。

2.5单口龙头：
2.5.1主体：优质铜材；
2.5.2涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射；
2.5.3阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转；
2.5.4水嘴：可拆卸，材质可选铜质或PP；
2.5.5鹅颈管：可360°旋转；
2.5.6肘动把手：高强度PP，耐腐蚀，人体工学设计，防止二次污染。

2.6水槽：
2.6.1所有水槽须为耐酸碱的聚丙烯材质。 
2.6.2规格：详见图纸。
2.6.3除有特殊说明，所有水槽颜色为黑色。
2.6.4所有水槽须为表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，并能与台面板紧密结合的款式。
2.6.5除有特殊说明者外，所有水槽出水口处均应配备聚丙烯材质存水弯堵臭装置。

2.6.6水槽依据GB/T 9341-2008标准，检测弯曲模量，要求检验结果为≥ 1450MPa。检测弯曲强度，要求检验结果为≥42.0MPa。

2.6.7水槽依据GB/T 1634.1-2019标准，检测负荷变形温度，要求检验结果为≥ 50.0℃。依据GB/T 3398.2-2008标准，检测洛氏硬度，要求检验结果为≥ 90HRR。依据GB/T 1043.1-2008标准，检测简支梁无缺口冲击强度，要求检 测结果为≥55KJ/M2。

2.7滴水架：
2.7.1采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型，耐酸碱；
2.7.2滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住；
2.7.3可实现滴水棒自由组合拆卸；
2.7.4底部托盘中间设有排水孔，方便使用。

2.7.5耐候性试验：将样品在荧光紫外灯暴露48小时后，表面无变化。

2.7.6拉伸强度试验：检测结果值≥20MPa。
2.7.8弯曲强度试验：检测结果值≥30Mpa。
2.7.9垂直燃烧试验：实测值V-0。
2.8洗眼器：
2.8.1位置：根据需要在水槽设置洗眼器；
2.8.2主体：加厚铜质；
2.8.3涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；
2.8.4喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；
2.8.5防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；
2.8.6水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用；
2.8.7控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；
2.8.8供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网；
2.8.9最大耐水压：7巴；
2.8.10安装方式：台式。

2.8.11洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)符合GB/T 38144.1- 2019标准的要求。
2.9 紧急喷淋洗眼器：
2.9.1主体材质：主体不锈钢结构，高亮度环氧树脂涂层；冲淋器SUS304不锈钢入水管；
2.9.2不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆、不锈钢冲淋头；
2.9.3阀门：拉杆式开关，实现开启和锁定一次完成；
2.9.4供水口：G1″接口；
2.9.5洗眼盆高度适宜，双水孔出水。洗眼器的出水孔经过特殊处理，使喷出的水流温和，在使用过程不会因水流过激等伤害眼膜与眼睛内部的神经。冲淋器的喷淋范围完全达到使用要求，使人体得到充分冲淋；；
2.9.6紧急淋浴器的流量应达到：30psi的压力下，喷淋头流量不小于110L/m；洗眼器流量不小于30L/m。
2.10 万象抽气罩：
2.10.1活动臂管：铝合金材质，总长度为1500mm, 有效工作半径1350mm, 管径75mm；
2.10.2关节：高密度PP聚丙烯材质，带有低摩擦处理的橡胶导向环，支撑弹簧和关节连接杆采用不锈钢材质，关节可360o任意定位；
2.10.3关节松紧旋钮：高密度PP聚丙烯材质，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合；
2.10.4气流调节阀：蝶阀，手动调节外部阀门旋钮，可控制抽气流量；
2.10.5透明拱形吸风罩：直径350mm，PP材质，耐腐蚀；
2.11 原子吸收罩：
2.11.1全套设备包括：可伸缩不锈钢集气罩、带手动调节阀等；
2.11.2不锈钢集气罩：采用1.0mm及以上304不锈钢制作，悬挂式排气罩详细尺寸请参照招标清单，原子吸收罩尺寸为500*500mm，根据实验需要，抽气罩可以上下伸缩150mm，以方便实验操作；
2.11.3不锈钢导风管：采用1.0mm以上不锈钢制作，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0到180°，可调节风量；
2.11.4安装：原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和主排风管连接；
2.11.5风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，对于要求较低的场合，可采用风量300m3/h到600m3/h。
3、高温台：
3.1台面：采用单片均质厚18mm及以上的黑色大理石制作。台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。
3.2实验台整体高度600mm，钢制框架应采用至少40×60×1.5mm厚矩形钢管整体焊接成型制作。
3.3每个工作台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计。
3.4每个框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。
4、天平台：
4.1 材料要求：使用全钢框架，主框架应采用至少40×60×2.0mm厚矩形钢管整体焊接成型制作；其它相关加工材料为符合冷轧牌号CS要求相应标准的宝钢、鞍钢或进口优质低碳冷轧钢板等。
抽屉材料同实验台要求。
4.2台面：采用单片均质厚60mm及以上的黑色优质国产天然花岗岩制作，台面大小应至少与底部框架同尺寸。台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。
4.3五金及配件：
4.3.1防振垫：采用复合材料防振垫，不得采用一般橡皮垫；
4.3.2抽屉把手：采用ABS工程塑料，铝合金，或编号304、316等不锈钢材质的把手，并以不锈钢螺丝固定，抽屉寛度超过600mm及以上时应配置两只把手。
4.4结构要求：
4.4.1每个天平台/防震台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计；
4.4.2每个框架单元顶部安装复合材料防振垫位置，应具有防止防振垫限位设计以避免移位滑落；
4.4.3每个框架单元应配备4个镀锌钢螺杆橡胶底垫工业用防震调整脚，以支撑框架、调节水平及缓冲防震，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。
5、全钢通风柜：
全钢通风柜需满足参照ASHRAE110-2016实验室通风柜性能测试方法的全钢通风柜检测：（1）横向气流测量；（2）面风速测试结果0.32m/s±１０％；（3）气流形态视觉测试；（4）示踪气体浓度测试；（5）周沿扫描测试；（6）视窗移动效果测试（SME）。
5.1规格：详见图纸。
5.1.2实验室通风柜材料及其配套件性能、技术应满足下列要求：
5.1.2.1材质要求：所有钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，钢板内外均进行环氧树脂喷涂，防止腐蚀由内而外发生；预处理须采用脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等；喷涂采用：阿克苏或同档次环氧树脂静电喷涂粉末，涂层厚度不小于75μm，在高温烘箱内固成光滑表面，使其具有防腐性能；
5.1.2.2焊接：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。
5.1.3底柜柜体要求：
5.1.3.1每一个柜体的面板、挡板和外角柱都是取自同一块相同等级冷轧钢板。方管工作台类产品整体结构采用≥3mm厚方管焊接，承载部位连接件≥3mm厚冷板加工；
5.1.3.2钢门内部钢板，前、后封板、搁板、顶部封板厚度≥1.0mm；
5.1.3.3钢柜上部、后部、底部和基座钢板、钢柜后背板、组件紧固板、玻璃门外框钢板、垂直衬板，钢门外部钢板和检修孔封板厚度≥1.2mm；
5.1.3.4钢柜上部支撑件，连接挡板，角撑板，桌脚，支架、桌脚连接件和延伸架厚度≥1.5mm；
5.1.3.5门板：门板为双层结构，夹层内具消音材料；门板配置门扣组及缓冲垫；门板能开关顺畅达180度；
5.1.3.6主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。
5.1.4移门及传动：使用厚度≥6mm的双层夹膜防爆浮法安全玻璃；视窗传动采用专业防脱落同步轮、同步皮带，配有标准同步轴，保证视窗升降平稳，能在任意位置停止，移动时无晃动、阻力小、无噪音，视窗升降轨道须使用铝合金经表面环氧树脂喷涂的专业型材；移门的关、闭有橡胶缓冲装置；密封条为70硬度 PVC，防止气体泄露，并能阻挡液体流出柜体；移门拉手和移门同宽，材质可以是不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属材料制成。  
5.1.5通风柜里面的配件（龙头喷嘴）为黄铜材质，外面环氧树脂喷涂。从阀门到出口处管路：水、气体和真空管道为铜管。
5.1.6通风柜照明：采用荧光灯管，快速启动类型，镇流器安装在通风柜外部，照明罩内部白色，高反射的塑料材质，照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封。
5.1.7电气设施安装在通风柜的外侧立柱上，带开关型插座，产品出厂前插座预先与通风柜接线盒连接，现场再与供电设施连接，同时立柱上安装有漏电保护装置，通风柜外侧立柱上安装有灯开关，灯电源取至主回路下装有熔断保护的支路。插座：不少于 4 个多功能插座。三线接地插座，220V，≥16A。
5.1.8排风口为矩形底部带圆弧设计，1.2mm冷轧钢板环氧树脂漆喷涂。
5.1.9底柜五金配件要求：
5.1.9.1合页：采用厚2.0mm及以上的编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，承重可达到55kg，1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页，用6个不锈钢螺丝来固定每个合页；
5.1.9.2把手：采用高强度不锈钢把手；把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手；
5.1.9.3地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；
门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架；须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定。
5.1.9.4层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的不锈钢材质；
5.1.9.5螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质。
5.1.9.6门及柜体合页加强件和 L 型前脚撑板为钢制厚度≥2.0mm。
5.1.10供水考克：采用壁式遥控水阀、水嘴，主体为加厚铜质，表面高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热；陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴；开关旋钮为高密度PP制作，符合人体工学设计，手感舒适。
5.1.11供气考克：供气考克和遥控水阀：采用壁式遥控气阀、气嘴、水阀和水嘴，主体为加厚铜质，表面高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热；开关旋钮为高密度PP制作，符合人体工学设计，手感舒适。
6、不锈钢边台：
6.1每个工作台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计；
6.2主框架应采用至少40×40×1.2mm厚矩形304不锈钢管整体焊接成型制作；
6.3每个框架单元应配备4个304不锈钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气；
6.4台面：采用1.2mm厚304#不锈钢板，内包18mm厚优质刨花板；
6.5不锈钢小水盆：204不锈钢材质；
6.6感应水龙头：铜质管体，表面环氧树脂粉末静电喷涂（直流、交流双用）。
7、生物安全柜：
7.1规格：见图纸
7.2气流模式：30%外排，70%循环；
7.3气流速率： 下降气流平均速度在0.25～0.50m/s之间，流入气流平均速度不低于0.50m/s，（波动值不应超过±20%） ；
7.4控制系统：过滤器寿命智能数字化显示，实时风速显示，紫外灯灭菌时间程序控制，安全状态显示功能，风速异常报警；
7.5过滤效果：高效过滤器需能满足使用条件下的温度、温度和耐腐蚀；采用HEPA 高效过滤器。针对0.3μm颗粒系过滤效率大于99.99%；过滤后的释放物不能对人员、环境和材料产生不利影响；
7.6洁净等级：ISO14644.1标准Class 4（中国标准2级标准)；
7.7风机系统：风机应保证安全柜在正常运行而不调整风速的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的风量不应增大，下降不超过10% ；
7.8风速显示：配有温度补偿功能的高精度风速传感器，实时检测下降风速和流入风速，并在液晶屏上实时显示；
7.9柜体设计及工艺：安全柜所有的污染部位均应处于负压状态或负压包围下。安全柜的三面侧壁应为一体成型结构，内表面的拼接应作密封处理。工作台中心加载23kg后卸载，不产生永久变形；
7.10搁手架：采用整块不锈钢材质且与操作区等宽度的搁手架设计师，提高操作舒适度。
7.11可移动格栅：可捕获纸张，并可加装预过滤网，保护区主过滤器提高使用寿命。
7.12柜体外部Isocide含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生；
7.13照度：平均照度不小于650Lux，每个照度实测值应不小于430Lux；
7.14噪音：≤67dB；
8、超净工作台：
8.1基本情况：双人单面垂直流超净工作台，额定功率小于等于500W ，沉降菌浓度≤0.5cfu/皿.0.5h

8.2规格：见图纸
8.3数显式控制界面, 轻触键操作, 可实现三档调速和显示风机、照明灯和紫外灯运行状态。

8.4 可设置紫外灯预约开启和关闭, 实时显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间。

8.5 洁净工作台工作台面采用一体成型的优质不锈钢, 耐腐蚀, 易清洁。

8.6采用了专利技术的任意定位移门系统。

8.7洁净工作台外箱体采用优质冷轧钢板配以象牙白的静电粉末喷涂, 抗腐蚀能力强, 能有效地抑制柜体表面细菌滋生。

8.8带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

8.9人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。

8.10 照明和杀菌系统互锁功能，带备用插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。

9、实验室高柜、货架系列产品总体要求：
除特别说明外，主要部分为符合宝钢优质冷轧钢板SPCC或其他大型钢厂同等级、同质量标准的冷轧钢板，厚度≥1.0mm；所有钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层。
9.1排风试剂柜：
9.1.1规格：（长×宽×高，mm）≥900×450×2000。
9.1.2整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板。材料为相当于宝钢优质冷轧钢板SPCC或其他大型钢厂同等级、同质量标准的钢板；
9.1.3柜门：上部为5mm透明玻璃；玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，外表面不见螺丝。下部实门为双层对扣结构；
9.1.4侧板：为双层对扣结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；
9.1.5隔板：柜体上部两层层板，下部一层层板，层板托为尼龙塑料承重性强并且有效耐酸碱腐蚀；前、后加强筋上每隔12.3mm有隔板调节孔；
9.1.6抽气口：柜体顶部带￠95mm排风孔，排风量为Q=150m3/h，下部门板设置进风百叶；
9.1.7地脚：镀锌钢地脚，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；
9.1.8拉门把手：外露式铝合金把手；
9.1.9合页：304#不锈钢，5节式；
9.1.10门吸：可调整高度式，铁镀锌门吸。
9.2 试剂柜（不带排风）
9.2.1规格：（长×宽×高，mm）≥900×450×2000。
9.2.2整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板，材料为相当于宝钢优质冷轧钢板SPCC或其他大型钢厂同等级、同质量标准的钢板；
9.2.3柜门：上部为5mm透明玻璃，下部为实门。玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，外表面不见螺丝；下部实门为双层对扣结构；
9.2.4侧板：为双层对扣结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；
9.2.5隔板：柜体上部两层层板，下部一层层板，层板托为尼龙塑料承重性强并且有效耐酸碱腐蚀；前、后加强筋上每隔12.3mm有隔板调节孔；
9.2.6地脚：镀锌钢地脚，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；
9.2.7拉门把手：外露式铝合金把手；
9.2.8合页：304#不锈钢，5节式；
9.2.9门吸：可调整高度式，铁镀锌门吸。
9.3 器皿柜：
9.3.1规格：（长×宽×高，mm）≥900×450×2000。
9.3.2整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板，材料为相当于宝钢优质冷轧钢板SPCC或其他大型钢厂同等级、同质量标准的钢板；
9.3.3层板共分五层，中间依次冲孔，满足不同规格的玻璃器皿的摆放，层板中间距边缘20mm处整体下凹制作，深度为3mm，防止液体撒漏层板外部。层板每隔30mm高度，层板采用厚8mm及以上的磁白色聚丙烯板加工制作。托架面板上应开设∮50～150mm的圆孔，以适应不同尺寸外型玻璃器皿的沥水及置放(孔径大小及孔数可由使用单位依实际需要提出要求)。托架底部并适当支撑加固，以确保荷重不变形，圆孔及托架外缘均须修边处理不得有锐利割手情况；
9.3.4托架支撑扣采用厚1.2mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作；
9.3.5柜内底部设有厚6mm及以上的磁白色聚丙烯板所加工制作的碟状集水底盘；
9.3.6铰链：采用编号304或316不锈钢材质排式铰链(铰链长度与门片等长)；
9.3.7门板把手：采用钢质镀铬旋柄式把手，门把具上中下三点式插梢以确保门片锁合强度，并附锁；
9.3.8托架支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作。
9.4气瓶柜 ：
9.4.1规格：（宽×深×高，mm）≥900×450×2000； 

9.4.2柜体：整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板，材料为相当于宝钢优质冷轧钢板SPCC或其他大型钢厂同等级、同质量标准的钢板；
9.4.3气瓶固定座：采用铝合金模铸成形马鞍型固定座，并以不锈钢螺丝固定，固定座上附有气瓶固定扎带；
9.4.4防磨底垫：于柜底铺设厚6mm及以上的实心倍耐板或PP板底垫，以避免气瓶与底部钢板直接摩擦造成漆面损伤；或柜底直接采用编号304或316不锈钢板制作；
9.4.5活动式斜坡门坎：门坎板采用厚3mm及以上的编号304或316不锈钢板制作，表面以毛丝面处理；
9.4.6门缝条：双开式门片间须装设门缝条，门缝条采用钢材与门板一体成形制作；
9.4.7铰链：采用符合门板承重要求的高承载性能铰链。
9.5安全柜（危化品柜）：
9.5.1主要功能：该智能型危化品安全储存柜具有通风、净化、防盗、阻燃、耐腐蚀等功能，兼带一定的防火、防爆功能。
9.5.2符合安全要求的结构设计：柜体尺寸≥H1980*W900*D510mm,单层钢板结构，柜体上下左右内衬瓷白PP板材增强柜身耐腐蚀性。PP板材的符合相应的耐高温性能；钢板与PP板材之间填充保温隔热作用的防火材料。柜体采用1.2mm的优质冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。柜体背部有防火防爆进风口，柜体顶部有出风口，可手动调节关闭进风口和排风口。柜体底部有51mm高度漏液槽（可做黄沙填埋腔），柜底部装有2个手动调节螺杆
9.5.3层板：配备三块三层阶梯式非焊接一体成型PP聚丙烯注塑层板，为确保阶梯层板的强度，层板主体部分厚度不低于4.5mm，加强筋的厚度不低于3.5mm，外框的厚度不低于4.5mm。
9.5.4智能集中控制系统：配有微电脑定时时控开关和7英寸液晶触摸屏，用户可按自身要求通过液晶触摸屏设置自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示设备是否正常工作，可设置定时、自动和手动三种运行控制，具备远程通过手机控制风机启停的功能，确保在极端环境下安全柜内的有害气体及时排出柜外。
9.5.5静音直流无刷防爆风机：顶部出风口处配有PSC风机，无火花静电，风量可调，最大排风量＞500立方米/h，配套排风风管具有阻燃和耐酸碱腐蚀功能。
9.5.6高效TVOC过滤器：配置防二次污染耐腐蚀ＰＰ材质整体注塑过滤器盒，有效过滤＞0.3μｍ的粉尘粒子，有效过滤酸性气体和有机气体，确保实验人员的职业健康，并最大程度减少有害气体外排造成的环境危害。
9.5.7温湿度及TVOC报警装置：选用品牌高精度温湿度及TVOC探头，精确度高、响应快、稳定性强。可实时对柜内有害气体TVOC浓度及温湿度进行精确监控。起控范围：温度启控-20~150℃（用户设定），湿度0-99.9%RH，VOC浓度0-500PPM，用户可根据要求自行设定。数字显示设定和测量值，可对柜体进行定时排风；柜内的VOC浓度及温湿度如超过设定的测量值即时报警提示并启动风机，进行通风防止易燃及腐蚀性气体聚集，确保排放气体达到国家及地方环保标准。
9.5.8防静电功能：采用三点联动锁可开启180度，在火灾情况下更易快速关闭，并有效防止静电产生，配备符合国家接地相关标准的防静电接地装置，用导线夹将常备接地与安全柜可靠连接，将静电荷导入大地，防止雷电及静电火花造成火灾和爆炸事故。
9.5.9高保密性密码锁：机械锁符合相关要求，锁孔防水处理，锁孔盖板平时处于关闭状态，可有效防止柜内外气体互换，防止腐蚀性气体进入腐蚀锁芯。电子锁配备隐码功能，在输入密码之前，先按“*”键，可切换隐码功能，可有效防止双人同时开锁时偷窥，确保安全使用； 
9.5.10远程监控功能：系统需具备远程报警功能，通过3G/4G或者WIFI的网络模式进行远程连接，用户可在PC端及手机端查看每一台安全柜内（组网管理）实时温湿度及TVOC浓度（系统自动群发），当安全柜发生报警时，用户可通过PC及手机微信远程接收报警信息,并可实现远程控制风机启停、设置风机转速等各类参数。
9.5.11硝酸等易制爆试剂有强腐蚀性，每台易制爆试剂储存柜需配两只PP透明材质试剂储存盒。PP储存盒具备拉手，可方便提取。为防止腐蚀试剂挥发至储存柜内，PP储存盒需具备良好的密封性。每个PP试剂盒加隔断分隔成6块，可储存6瓶500ML试剂瓶。
10货架：
10.1规格：（宽×深×高，mm）≥900*450*1800，四层。
10.2框架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。
10.3层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂；折弯成型，同时全部焊接钢制承重筋；四层，活动隔板，每层高度50cm，每20mm可自由上下调节高度，每平米隔板的承载不小于200Kg。
10.4除顶部和下部采用焊接结构外其它全部为活动层板。
（二）  实验室排风系统技术要求
1、设计依据：
1.1《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》     （GB50019-2015）
1.2《通风与空调工程施工质量验收规范》         （GB50304-2012）
1.3《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 （GB50275-2010）
1.4《大气污染物综合排放标准》                 （GB16297-2012）
1.5《环境空气质量标准》                       （GB 3095-2012）
1.6《建筑设计防火规范》                       （GB50016-2014）
1.7《公共建筑节能设计标准》                   （GB50189-2015）
1.8《建筑机电工程抗震设计规范》               （GB50981-2014）
2、项目概况：
2.1系统分布：通风集气设备分布于实验大楼的各个实验室。实验室通风柜通风控制系统采用变风量控制，万向抽气罩、原子吸收罩采用定风量控制系统。
2.2技术参数：通风设备设计风量：
2.2.1通风柜设计风量300-1500m3/h；
2.2.2原子罩设计风量200-1000m3/h；
2.2.3万向排风罩设计风量100-300 m3/h；
2.2.4排风干管风速控制在10—12m/s；
2.2.5排风支管风速控制在6—8m/s。
3、通风设计方案及管线布局：
3.1通风设计原则：
3.1.1综合考虑各项因素，采用投资少、运行稳定、运行费用低、处理效果好的成熟工艺；
3.1.2所选择的工艺必须满足现场条件，平面布置简洁、紧凑、少占地，并方便生产操作和维护维修；
3.1.3非标设备应符合国家或行业相关规范，并保证性能稳定、外表美观；
3.1.4在设计中充分考虑噪声、臭味等，防止二次污染的产生，不给周围环境造成新的污染。
3.2实验室通风系统规划总体思路：
3.2.1在同房间各通风柜或通风设备尽量经同一管路进行排放，为排除实验中产生的有害气体；实验室的通风柜尽可能布置在同一个方向上；
3.2.2为了减少系统阻力及降低室内噪声，增大风管尺寸以减少风速；
3.2.3为了保证各入口处的风量符合设计要求，各系统的变频进行风量调节；
3.2.4本项目所选用风管为防腐阻燃PP风管，室内对接设备管道采用防腐阻燃性能PP管材，风管具有防腐等性能，同时具有耐低温和抗老化等性能；且外形美观，支、吊架圆管采用抱箍,风管方管采用经防锈处理的吊杆紧固，40*40角钢来支撑风管。
3.3通风系统设计工艺流程： 
实验废气   →   排风管   →   风机   →   高空排放
4、风管制作、安装：
4.1室内整体排风防腐阻燃PP风管，设备局部排风采用防腐阻燃PP风管；圆形风管采用承插连接，矩形风管采用法兰连接。
4.2风管的弯管曲率半径一般为1 倍边长，最小不应少于200mm，弯曲向尺寸或等于 500mm的应设导流片（内外弧的弯头可不装设导流片）。
4.3安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作。
4.4排风管应做好防凝结水和风管内水凝结水回流装置。水平管保持一定的坡度，坡向室外立管。室外立管应做好排凝结水装置。
4.5风管安装的位置、标高、走向，符合设计要求，做到横平竖直，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母在同一侧。
4.6所有风管设置必要支、吊架，管道支架按国标加工制作。
4.7风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于3m，大于400mm不应大于2m。风管垂直安装时，间距不应大于4m。
5、防火、消声与减振：
5.1防火：所有风管穿入通风坚井时，均应加装防火风阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。
5.2减噪：
5.2.1采用防腐低噪音型离心风机，风机与风管对接时用软连接固定.地脚采用弹簧减振；
5.2.2与风管水平安装，连接处做好密封处理。
5.3减振：
5.3.1由于大型离心风机在运行时振动较大，为使其在运行时的振动不至于影响周围环境，对风机采取减振措施：风机固定在水泥混泥土机座上，风机与基座之间采用弹簧减震器；
5.3.2为防止风机振动通过风管传入室内，风机与管道连接采用防火软接头，具有防潮、不透气、不易霉变的性能。
5.4节能：通风柜、排风罩等局部排风设备系统采用变频控制，最大限度节约能源。
6、主要设备及材料技术要求：
6.1设备及材料的品种、规格、数量见招标清单。
6.1.1 详见招标文件所附的工程量清单和图纸。
6.1.2 投标人所列的设备材料清单除应参照所附工程量清单、图纸，还应包括任何未明确标出的，但全套设备安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件，投标时应自行计算和补充内容。
6.2风机：
6.2.1普通排风机：
6.2.1.1普通排风机具体配置与有关参数，参照招标文件所附的工程量清单和图纸。
6.2.1.2排风机的选择需满足排风量、全压的要求。
6.2.1.3风机选用耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机，风机性能曲线优良，满足风量、风压要求。耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机其整体应为玻离纤维耐酸碱树脂（FRP）制作，其叶轮为翼型离心式，风机效率75%以上。
6.2.1.4风机全压效率与静压效率比值需小于10﹪内。
6.2.1.5选用的风机必须满足节能的需要。
6.2.1.6所有的排风机全部安装在楼顶，实验室的排风必须实现高空排放,排风机的外部排风口应远离实验室新风机组的新风口并设置在主导风的下风向，应至少高出所在建筑屋顶3米，应有防雨，但不应影响气体直接向上空排放。
6.2.1.7风机结构紧凑、噪声低、耐腐蚀、耐高温、强度高、使用寿命长；运行效率高、高效区平坦、性能稳定可靠，风速、风量稳定。
6.2.1.8风机配置的电机应满足防水、防尘、变频、使用寿命长等条件。
6.2.1.9风机电机防护等级IP55，绝缘等级F级。
6.2.1.10每台排风机可独立操作及运行。
6.2.1.11风机采用软接头柔软连接，并对风机采取减震措施。
6.2.1.12风机的选择应考虑楼顶承重要求。
6.2.1.13其风安装后运转噪音距离1m处需小于85dBa。
6.2.1.14须提供设备检测报告、合格证等相关证明。 

6.2.2防爆排风机：
6.2.2.1排风机具体配置与有关参数，参照招标文件所附的采购清单和图纸。
6.2.2.2排风机的选择需满足排风量、全压的要求。
6.2.2.3风机选用防爆耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机，风机性能曲线优良，满足风量、风压要求。防爆耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机其整体应为玻离纤维耐酸碱树脂（FRP）制作，其叶轮为翼型离心式，风机效率75%以上。
6.2.2.4风机电机需要防爆。
6.2.2.5风机全压效率与静压效率比值需小于10﹪内。
6.2.2.6选用的风机必须满足节能的需要。
6.2.2.7所有的排风机全部安装在楼顶，实验室的排风必须实现高空排放,排风机的外部排风口应远离实验室新风机组的新风口并设置在主导风的下风向，应至少高出所在建筑屋顶5米，要有防雨设计，但不应影响气体直接向上空排放。
6.2.2.8风机结构紧凑、噪声低、耐腐蚀、耐高温、强度高、使用寿命长；运行效率高、高效区平坦、性能稳定可靠，风速、风量稳定。
6.2.2.9风机配置的电机应满足防水、防爆、防尘、变频、使用寿命长等条件。
6.2.2.10风机电机防护等级IP55，绝缘等级F级。
6.2.2.11风机的电机采用防爆电机，达到DIIBT4或DIICT4防爆级别（具体要求见图纸）。
6.2.2.12每台排风机可独立操作及运行。
6.2.2.13风机采用软接头柔软连接，并对风机采取减震措施。
6.2.2.14风机的选择应考虑楼顶承重要求。
6.2.2.15其风安装后运转噪音距离1m处需小于85dBa。
6.2.2.16须提供设备检测报告、合格证等相关证明。
7、废气处理设备：
7.1活性炭过滤器：
7.1.1能够有效去除实验室排风中有机物、酸碱等组分，经活性炭过滤器处理后排放的尾气达到《大气污染物排放标准》（GB16297－1996）。
7.1.2填充活性炭的比表面积＞850㎡/g，总孔容积＞0.8cm³/g，余氯吸附率≥62%，强度＞92%，填充密度＞0.65g/ cm³,粒径4mm。
7.1.3具有压差显示功能。
7.1.4检修门的设置，便于活性炭的装卸和设备检修。
7.1.5设备尺寸须满足图纸要求，设备本体含吊装槽钢底座。
7.1.6活性炭过滤器内气流分布均匀，压损满足图纸要求，气流速度不大于2m/s。
7.1.7须提供合格证明，安装完成后中标单位须提供第三方机构出具的检测报告。
8.2酸洗塔：
8.2.1处理液根据废气的种类成份、浓度、气量大小和环保要求配置最佳配方，能净化多种不同类型的酸性废气、碱性废气或溶剂。
8.2.2塔体材质为PP，塔身一体成型。
8.2.3酸洗塔的规格尺寸详见图纸。
8.2.4塔身装有液体分布器，气液两相传质面大，对废气中有害成份吸收效率高；
8.2.5配有循环水箱自动补水，无需专人值守。
8.2.6配有加药箱自动加药，无需专人值守。。
8.2.7具有PH检测报警，远传PH 检测值及报警信号至中央监控系统。
8.2.8配有专用控制柜,与排风机联锁启停，启动顺序：先酸洗塔，后排风机；停止顺序：先排风机，后酸洗塔。
8.2.9须提供合格证明，安装完成后中标单位须提供第三方机构出具的检测报告。
（三）新风系统技术参数要求
1.新风机组：
1.1新风机组具体配置与有关参数，参照招标文件所附的工程量清单和图纸。
1.2每台机组由以下功能段组成：混合段、初中效过滤段、表冷段、送风机段。
1.3新风机组配套空调水系统电动比例积分阀（由送风温度自动调节空调水量）。
1.4组合式空调机组的设计风量，机外余压以及其它详细参数参考设计图纸。
1.5新风机组进风口设置电动对开多叶调节风阀。
1.6机组外壳为双层金属夹心保温板，外板为彩钢板，内板为镀锌钢板，彩钢板和镀锌钢板厚度不小于0.5mm。
1.7过滤段采用按国际标准生产的各类过滤器（初、中效），具有过滤效率高，风阻力小、性能稳定、通用性强、可重复使用等特点。初、中效过滤器使用寿命可达2年，水洗次数可达12次以上。
1.8表冷器采用优质紫铜管缠绕亲水铝翅片,同时机组采用整体水盘，其材质为优质不锈钢钢板，采用倾角设计，保证凝结水顺利排出，采用双层金属板与复合型立柱整体发泡处理，具有内部平整光滑，保温性能好及强度高的优点。
1.9采用名牌双进风离心风机，该类风机具有优越的空气动力特性、运行点准确、高效区域宽广、震动小、噪音低、寿命长等特点。
1.10电机采用三相异步电动机。整个送风机安装在弹簧橡胶双重保护减振座上，振动小、运行噪声低，质量可靠。
1.11风机与电机安装在减震台架上，下设弹簧或者橡胶减震器与箱体相连。风机的出口应有软接头和手动对开多叶调节阀。
1.12保温材料为聚氨酯发泡（阻燃型），保温层厚度50mm，各功能段的组合应该严密，漏风率<2%。
1.13风机、过滤器等各组件便于拆卸检修。
1.14须提供合格证明，安装完成后中标单位须提供第三方机构出具的检测报告。
2、冷热源：
室内空调系统不在本包范围内。新风系统冷热源采用风冷热泵机组，安装在屋顶。
2.1选用能效比较高的设备。
2.2选用知名品牌产品。
2.3设备本体含吊装槽钢底座。
2.4须提供设备检测报告、合格证等相关证明。
3、系统检测：
3.1噪声检测：
3.1.1检测方法：开启排风机，并正常运转，房间内通风柜全部运行，排除其他杂音干扰，用噪音检测仪放在房间中间离地一米高处测量噪音大小。
3.1.2通过标准：噪音应小于60分贝（A）。
3.1.3检测范围：所有实验室。
3.2风量检测：
3.2.1 变风量风阀最大风量检测
（1）检测方法：开启排风机，并正常运转，使用风速仪测量变风量送、排风阀门前端处的最大风量，与风阀自带风量测量装置测量值进行对比。
（2）通过标准：风速仪测量的风量值与风阀自带风量测量装置测量值的风量偏差小于5%。
（3）检测范围：全部变风量风阀。
3.2.2 定风量风阀风量检测：
（1）检测方法：开启排风机，并正常运转，使用风速仪测量定风量送、排风阀门前端处的风量，与设计风量值（设定值）进行对比。
（2）通过标准：风速仪测量的风量值与设计风量值（设定值）偏差小于5%。
（3）检测范围：全部定风量风阀。
3.3通风柜变风量控制功能检测：
3.3.1含变风量通风柜的房间负压稳定性试验：
（1）检测方法：在1s至3s内同时将同一房间内两台通风柜的柜门开启和关闭，3秒后，查看该房间压差测量值。
（2）通过标准：房间压差测量值在-5pa至-15pa之间。
（3）检测范围：所有含变风量通风柜的实验室。
（四）实验室净化暖通系统技术要求：
1、施工范围：
包括送风、回风、排风、除尘、排烟系统以及防排烟设施安装
2、洁净区指标：
	            洁净级别
项目
	A级
	B级
	C级
	D级

	
	静态
	动态
	静态
	动态
	静态
	动态
	静态
	动态

	换气次数（次/h）
	/
	/
	40-60
	≥25
	≥15

	风速（局部百级，单向流）
	0.36～0.54m/s
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	洁净室与室外的静压差（Pa）
	≥10Pa
	≥10Pa
	≥10Pa
	≥10Pa
	≥10Pa
	≥10Pa
	≥10Pa
	≥10Pa

	不同洁净级别相邻房间静压差（Pa）
	≥10Pa
	≥10Pa
	≥10Pa
	≥10Pa
	≥10Pa
	≥10Pa
	≥10Pa
	≥10Pa

	温度
	20～24℃
	20～24℃
	20～24℃
	18～26℃

	相对湿度
	45%～60%
	45%～60%
	45%～60%
	45%～65%

	悬浮粒子（粒/m3）
	≥0.5µm
	3520
	3520
	3520
	352000
	352000
	3520000
	3520000
	不作规定

	
	≥5µm
	20
	20
	29
	2900
	2900
	29000
	29000
	不作规定

	沉降菌（CFU/皿）
	＜1
	＜1
	＜1
	5
	5
	50
	＜50
	＜100

	浮游菌（CFU/皿）
	＜1
	＜1
	＜1
	10
	10
	＜100
	＜100
	＜200

	表面微生物（接触（55mm）cfu /碟）
	/
	＜1
	/
	5
	/
	25
	/
	50

	表面微生物（5指手套cfu /手套）
	/
	＜1
	/
	5
	/
	/
	/
	/

	自净时间（min）
	15～20
	15～20
	15～20
	15～20

	照明度（LX）
	主要功能间
	≥300（LX）

	
	次要功能间
	≥150（LX）

	噪声（dB）非单向流洁净室（空态）
	≤60 dB（A）

	噪声（dB）单向流和混和流洁净室（空态）
	≤65 dB (A)

	高温设备隔离墙
	不得少于15cm

	地面平整度
	1000mm±2mm


3、净化空调及风管技术要求：
3.1、净化空调：
3.1.1、净化空调技术要求：
3.1.1.1、精准的温湿度控制：数码压缩机10-100%的无级容量调节，将空调送风温度精准控制在设定值。当新风进风工况变化时，数码压缩机自动调节容量输出，保证送风温度稳定，从而将室内温湿度严格控制在设定值范围内。
3.1.1.2、快速响应：新风工况变化（风量变化、温度变化等）时，数码涡旋压缩机迅速改变“负载”和“卸载”的周期时间来实现变容量的调节，有效保证室内温湿度稳定性。
3.1.1.3、聚氨酯保温：面板的保温为密度50kg / m3的高压聚氨酯发泡，标准面板厚度为25mm、35mm、50mm三种。
3.1.1.4、节能高效：数码变容量技术无级调节输出，系统80%的负载，机组则精准输出80%的能力，不浪费能源。
3.1.1.5、多级能量调节：多级能量调节系统为你节省长久的运行费用，而且避免了机组
启动时对电网的强烈冲击。
3.1.1.6、控制灵活：机组采用多种控制模式，可根据用户的使用要求选择不同的配置。采用国际名牌PLC控制和温湿度传感器，电加热的双重温控保护，再加风机失压保护。让机组处于安全、稳定、节能的运行状态。环境设定温度可达：20-26℃±1℃，湿度范围及精度可达：45-65%±5%。
3.1.1.7、低噪声：所有风机均经过严格的动平衡、静平衡检测，压缩机使用全封闭涡旋压缩机，低噪音，低故障率。
3.1.1.8、稳定可靠：机械式变容量，不用变频电气驱动，简单可靠性。没有电磁兼容（EMC）问题，安全运行，机械式变容量，无需变频驱动，不带来电磁兼容（EMC）问题，机组不会干扰精密仪器等设备的正常运行。
3.1.1.9 净化空调风柜整体采用双壁结构，铝型材与保温采用一次发泡成型双壁结构，投标时需提供结构说明及相关认证。
3.1.1.10 采用强制密封变形压紧结构，杜绝漏风；全新异形型材结构，增加型材与箱板连接强度；内圆弧过度设计，箱体内壁平整、洁净、无卫生死角，投标时需提供结构说明及相关认证。
3.2、风管及安装技术要求：
3.2.1、送风风管：
3.2.1.1、连接形式：采用角铁连接形式，
3.2.1.2、材质：风管和部件应采用选择优质脱脂冷镀锌板，镀锌板表面不得有明显氧化层和针孔、麻点、裂缝、结疤、划伤、起皮、起泡、镀层脱落现象。
3.2.1.3、风管制作：
3.2.1.3.1、要求表面耐腐蚀、不生锈、不产尘、不积尘，风管内表面必须光滑。
3.2.1.3.2、净化风管的制作应在门窗、墙壁完好无损且地面清洁干净的室内场地进行，不得在露天作业。
3.2.1.3.3、在制作风管前应先绘制风管加工图。同时风管预制前，应用中性液体洗涤剂对板材进行处理，用以除去表面油脂，再用清水冲净，置于风凉处阴干。
3.2.1.3.4、不同形状的风管（直管、圆管、异形管等）应严格按照各自的生产工艺流程制作。板材应经咬口、折方后进行合缝。加工中尽可能减少拼缝，不允许横向拼接缝。密合缝应密实、平整。
3.2.1.3.5、风管法兰采用角钢法兰方式，角钢使用根据GB50243-2002风管制作规范，法兰焊接为满焊方式，、焊缝打磨处理，法兰的平整度≤2mm，对角线误差≤3mm，翻边尺寸≥7mm，连接孔距≤8cm。加工完成后需除锈防腐处理。已制作好的风管、静压箱和配件，应经过清洗干燥后还要及时将两头用双层塑料膜封好，防止被灰尘污染，并且存放在室内干净处，堆放整齐。
3.2.2、高效送风口：
3.2.2.1、高效过滤器：铝框，液槽密封，无隔板，过滤效率 H14，厚93mm。 
3.2.2.2、静压箱：冷轧钢板制作，厚度 1.2mm，表面喷塑。
3.2.2.3、散流板：304不锈钢制作，厚度 1.0mm，改进型条缝散流口。
3.2.3、风口：
3.2.3.1、新风口：百叶窗带抽拉式防虫纱网，但应设在容易清洗的地点，并应使进风口至新风阀之间管道距离尽量短而不拐弯，考虑防雨、防虫、防小动物措施。为保证在系统停止运行时，减少室外空气对系统内污染，要求在新风口应安装新风密闭阀连锁。
3.2.3.2、回风口：可拆洗的回风口，用单层百叶风口，铝合金铰链式，加尼龙过滤网。
技术夹层对外通风用可开式防雨百叶风口，铝合金带虫网。
3.2.4、风量控制阀：
3.2.4.1、选择亿利达、上虞风机或同等以上品牌
3.2.4.2、法框和叶片采用脱脂冷镀锌钢板；叶片轴和连杆采用镀锌处理；轴承采用特殊塑料或青铜；
3.2.4.3、耐温100℃；
3.2.4.4、平行叶片式结构，驱动手柄可安装在任何叶片上。
3.2.5、排烟防火阀：
3.2.5.1、常开型，熔断其动作温度70℃或280℃；（280℃为常闭型）
3.2.5.2、阀门耐火等级：1.5h；
3.2.5.3、漏风率（300Pa压差）：≤700m3/m2·h；
3.2.5.4、自带信号输出装置。
3.2.6、风管安装：
3.2.6.1、净化空调系统的风管不得在管内进行加固处理，且加固框只能做在风管外部。当风管的大边尺寸在630～1000mm时，应直接在风管生产线上采用压筋法加固，且加固筋应排列规则、间隔均匀、板面无明显的变形。当风管的大边尺寸在≥1000 mm时，可采用角钢、扁钢、三角筋、Z型槽等进行管外加固。长度在1.2m以上的风管应采取角钢或纵向加强筋加固措施。
3.2.6.2、采用角钢或加固筋的加固，其高度应小于或等于风管法兰高度，并排列应整齐、间隔应匀称且≤220mm，与风管间的铆接应牢固。
3.2.6.3、净化风管成形后应按系统（如：HVAC-1和HVAC-2等）编号，再在工地上按照编号进行风管的组装。
3.2.6.4、采用的柔性短管应选用柔性好光面人造革或软橡胶板制作，接缝应严密，配件形成后检查，并涂密封胶
3.2.6.5、风管加工和安装严密性的试验：按洁净室施工及验收规范（GB50591-2010）执行。
3.2.6.6、漏风检测：按洁净室施工及验收规范（GB50591-2010）附录A方法进行。
3.2.7、保温：风管的保温材料采用符合中国NFTC防火跟踪认证、中国建筑节能认证和GB/T17794-1999的橡塑保温材料，湿阻因子要≥4500，导热系统≤0.038W/m，热阻≥0.74m2.k/W，消防等级达到难燃B1级。
3.2.8、压差现场监控：
3.2.8.1、凡有压差要求的相邻区域，均应安装压差表。
3.2.8.2、压差表安装应方便日后拆卸进行再次校准。
3.2.8.3、所有压差表必须安装同一高度。
3.2.9、消毒方式：
3.2.9.1、洁净室和空调系统的消毒方式为臭氧消毒。
3.2.9.2、臭氧发生器的安装位于空调机房内，需进行臭氧发生器的给水、排水、电等的安装工作，并将臭氧发生管路接入空调机风管内，设置有效方案使臭氧气体均匀进行每一空调机组。
3.3、净化空调自控技术要求：
3.3.1、温度控制：由设置在排风主管或送风主管处的温度传感器，控制水路电动二通阀（比例积分式）动作，调节水量，达到排风（或送风）温度控制，温控器为冷暖型。
3.3.2、湿度控制：
3.3.2.1、冬季--由设置在排风主管或送风主管处的湿度传感器，调节系统的加湿量，达到送风湿度要求。
3.3.2.2、过渡季--当排风主管或送风主管湿度过高而超越湿度控制时，温度控制器则控制电动二通阀动作，调节冷冻水量和电加热器，达到送风湿度要求。
3.3.2.3、夏季--当排风主管（或送风主管）湿度过高而超越湿度控制时，温度控制器则控制电动二通阀动作，调节冷冻水量和电加热器，达到送风湿度要求。
3.3.3、净化空气处理机组的送风机与排风机连锁，先开送风机，待送风机正常工作后才启动排风机，关机顺序相反，送、排风机各匹配一台变频器，可根椐实际需要调节风量。恒温恒湿空气处理机组控制按钮设在办公监控制间控制。
3.3.4、远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：
3.3.4.1、机组启、停；
3.3.4.2、室内温、湿度的显示；
3.3.4.3、机组启、停指示；
3.3.4.4、机组值班状态指示；
3.3.4.5、机组运行指示；
3.3.4.6、机组故障指示；
3.3.4.7、风机运行频率显示；
3.3.4.8、中效、高效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；
3.3.4.9、手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；
3.3.4.10、冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；
3.3.4.11、试灯和功能切换。
（五）实验室自动化控制系统技术要求
1.相关规范及参考标准
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）
《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）
《洁净室施工及验收规范》（GB50191-2010）
《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243－2002）
《环境空气质量标准》( GB3095-2012)
《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231－1998）
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275－98）
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168－2006)
《城市区域环境噪声标准》(GB3096-2008)
《建筑给水排水设计规范》 （GB50015-2003）（2009年版）
《国际电工委员会标准》 (IEC)
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
《建筑电气工程施工质量验收规范》（ GB50303-2012）
《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2013）
《电气装置安装工程接地施工及验收规范》（GB50169-2006）
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012） 
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
《制冷设备空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-2010)
《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）
《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）
《国家污水综合排放标准》（GB8978-1996）
《污水排入城市下水道水质标准》CJ 343-2010
《污水排入城市下水道水质标准一级标准中的标准值》CJ 3025-93
《城市污水处理站污水污泥排放标准》CJ 3025-93
《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
《实验室变风量通风柜》JG/T222-2007

《国际电工委员会标准》 (IEC)
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2013）
《电气装置安装工程接地施工及验收规范》（GB50169-2006）
2. 通风柜排风控制系统技术要求
2.1系统采用实测风量调节系统，实测排、补风风量值，调节变风量阀以维持风量稳定在设定范围。风阀产品的技术参数满足测量精度、酸碱浸泡耐腐蚀、酸碱盐雾耐腐蚀、材料阻燃、电气部分CE认证；
2.2组成及功能特性要求：排风柜配置VAV 控制系统。该控制系统保证排风柜调节门在任意位置下通风柜面风速在 2.5 秒内迅速稳定到设定值。该系统包括变风量多叶片蝶阀、快速变风量控制器、彩屏监控器、门高位移传感器。
2.3排补风控制系统要求静音设计，风阀采用低噪音型。
2.4通风系统所用阀门采用多叶蝶阀，高度建议不超过15cm。
2.5实验室排风柜采用风量控制方式，控制排、补风风量值在设定的范围，并具有排补风连锁控制功能，当排风关闭时补风相应关闭，从而确保产品的性能。
2.6每台排风柜变风量控制系统需要有温度监测，可以在上位机上进行读取。
2.7风阀的流量测量装置和风阀流量控制应为一体化集成产品，必须是标准化量产产品，以保证产品质量，不接受临时设计定制产品。
2.8变风量阀采用高速执行机构，系统响应时间（即排风柜移门停止、风阀风量稳定时间）小于2秒。

2.9每台排风柜的变风量控制系统必须能够独立与上位机或者BA系统运行，防止上位机或者BA系统意外瘫痪造成所有排风柜无法正常使用，每台通风柜的数据（排风量、温度、门高、面风速等数值）能够输出给上位机或者BA系统，用于运行监测。并且能够输出给风机启停信号。
2.10自动调节以恒定不同状态下的安全排、补风量设定要求。

2.11支持一般工作模式、夜间工作工作模式。 

2.12支持意外紧急排放功能键。

2.13支持 Modbus/BACnet 标准协议，能与自控系统直接对接。

2.14支持 COM 端口连接本地网络。
3.通风控制系统VAV\CAV风阀材质及特征
3.1 PP 材质：阀体及阀叶采用PP+玻纤材质，具备高度防腐、阻燃等特性。

3.2风阀带一体集成风量测量装置，可精确计算出实际风量值。检测装置应为物理结构，具备良好的电磁干扰特性及管道压力无差别适应性。测量装置需要达到精度要求；
3.2风阀风量控制精度在95%以内，可调比不低于15:1.
3.3风阀响应时间小于2秒。
3.4风阀采用DC24V供电，支持Modbus通讯。
3.5提供风阀系统控制器CE认证报告。
3.6风阀为智能型风阀，具有免调试功能，减少现场调试工作。
3.7风阀具备开启角度百分比显示功能，并实时反馈至液晶屏显示。
4.彩屏监控器

4.1具有彩屏显示面板，可实时显示当前通风柜排风量、补风量、风阀角度、门高等，并且可以通过监控器设置排风柜宽度、移门报警高度、最低排风量等参数。
4.2支持风量控制模式，可依据实测风量值进行精确调节。并且具备低风量报警、移门超限报警等功能。
4.3所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护，避免误操作。
4.4具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作，同时补风风阀自动闭合。
4.5支持本地通信以及网络连接。
5.实验室通风控制系统技术方案
气流控制是整个实验室的控制核心。对于实验室，为了充分确保污染不从实验室污染区泄漏到洁净区甚至周围的环境中，保证对室外环境的安全以及实验操作人员的安全，必须建立稳定可靠的气流组织和保证实验室气流稳定。从而建立起安全、可靠、有效的防护屏障；
5.1房间多段式控制系统
 总体说明：有多组定风量排风设备的房间(包括内补风型通风柜)采用房间多段速送排风联动控制系统。房间多段速送排风联动控制系统通过采样房间内的多组定风量排风设备的使用状态变化。根据不同工况，由控制器控制系统控制送风调节阀调节送入房间的新风量的大小，以此控制房间补风，来实现房间微负压的目的。该系统启停与所在相关区域定风量排风设备及送排风机系统联动；
5.2系统组成
系统由变风量送风电动阀、控制器及控制箱、监控面板等元器件组成；
5.3控制技术方案
系统通过采集房间内排风设备的使用状态变化引起的排风量变化，通过设定送排风风量差值，由控制器控制区域送风阀门调节该区域的新风量，以此控制房间补风，来实现微负压及正确、稳定的气流流向；
控制系统根据定风量排风设备的使用状态变化，自动控制送风调节阀调节送入房间的新风量的大小。相关送排风电动阀等角度参数可按照用户需求，快速在监控面板上设定；
为方便用户调整房间的送排风量：定风量设备电动阀角度等参数都可在监控面板独立设定,当风机启停输出后，机组运行反馈不正常时，一定时间后，系统自动判断为故障，并发出声音及数字显示报警，监控面板有报警消音按键，可消除报警声音；
每套控制系统配置一个10寸监控面板（带RJ45接口支持以太网通讯协议）；液晶界面演示：至少具有多项自定义指标的输入输出显示和控制功能，包括定风量设备风阀角度控制、定时启停控制及设定、系统时间、一键启停控制、报警信息列表、紧急排风控制、机组状态等；并指出该参数的具体位置；
控制器配置Modbus通用网络协议及工业以太网通用网络协议，并可与智能化集中监控管理系统对接；
该系统至少应具备以下功能：
排风设备的独立启停控制；
实时测量并控制房间总送风量；
系统可按设定时间自动定时启停；
不安全的条件下，声音及显示报警；
电动阀相应的参数及角度等用户参数、系统参数；
机组状态实时显示；
5.4排风机组变频控制系统技术方案
5.4.1排风机变频控制采用定静压控制方法；
静压控制由管道静压传感器、静压控制器、变频器、监控面板及控制电箱共同组成；
控制器配置Modbus通用网络协议及工业以太网通用网络协议，并可与智能
集中监控管理系统对接；
每套控制系统配置一个10寸监控面板（带RJ45接口支持以太网通讯协议）；液晶界面演示：至少具有8项自定义指标的输入输出显示和控制功能，包括排风机组管道静压压力值、设定值、排风机运行状态、排风机变频反馈、排风机运行频率、报警信息、系统时间等；并指出该参数的具体位置；
系统具有以下功能特性
实时监测排风机组管道静压，自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变。在排风终端不变化的状态下，频率波动<0.5HZ；变化时调整时间<4秒；
直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值；
实时监测排风机运行状态和变频反馈；不正常情况下，声光报警；
根据预先设定好的程序，自动控制排风机启停；
所有参数可上传至集中监控，由集中监控统一管理，以实现远程集中监控；
5.5安装
传感器直接安装在排风管道的总管道上；
变频器
采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行；内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行；
修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因，节能运行，可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率；
5.6.新风机组变频控制技术方案
5.6.1送风机变频控制：
送风机采用变频静压恒定控制，保持管道风压恒定，防止送风量较小时管道内风压过高产生啸叫，稳定末端送风量。在送风主管道安装压差传感器检测管道内静压值，变频器根据实测静压值与设定的目标静压值的偏差自动调节风机转速，使管道内的静压始终保持稳定。当末端风阀开度增大时风阻减小，变频器自动加快风机转速维持风管内压力恒定，反之则降低风机转速。在终端送风阀不变化的状态下，频率振荡<0.5HZ；变化时调整时间<4秒。
5.6.2初效、中效过滤段堵塞报警：
在过滤器前后安装压差开关检测初效、中效过滤器的前后压差，若检测压差超出过滤器标定终阻力，在监控面板人机界面显示记录及显示报警信息，提示用户清洗或更换过滤器；
5.6.3风机缺风保护：
通过风机前后的缺风压差开关检测风机的风压状态判断风机是否正常工作。若因电机烧毁或皮带松动等原因导致风机停转，可立即报警。同时关闭温湿度控制功能。
5.6.4温度检测及控制：
在机组新风口安装温度传感器，实时监测新风温度情况，系统切换机组运行工况，快速调动机组各功能段。实时监测送风温度反馈给系统，进行精调机组功能段的控制，从而达到高精度的控制。
5.6.5电动比例积分调节阀：
系统运行时，系统根据空调系统需要控制电动比例积分调节阀对进入空气处理机组表冷器的冷（热）水流量在0～100%范围内实现自动连续调节，从而实现对组合式空气处理机组制冷（热）、除湿量连续控制。
5.6.6表冷器防冻保护：
在表冷器上安装防冻开关，冬季制热工况下当空气经过表冷器后温度依然低于一定值时，系统为防止表冷器冻裂将停机保护。
新风电动密闭阀控制：
新风电动密闭阀与送风机连锁，当机组启动时，电动风阀自动打开，空调机组关闭时，风阀延时20秒后自动关闭。
5.6.7火灾报警：
通过防火阀常闭接点信号检测防火阀开启状态，当防火阀关闭时立即报警。并同时关闭所有设备。
5.6.7空调机组机运行状态检测及故障报警：
实时监测送风机运行状态、送风静压和变频反馈，系统将命令信号与反馈信号相比较，如发现严重超差，在监控面板人机界面记录及显示报警信息。
5.6.8控制界面
每套控制系统配置一个10寸监控面板（带RJ45接口支持以太网通讯协议）；液晶界面演示：至少具有多项自定义指标的输入输出显示和控制功能，包括新风机运行频率显示、新风管道压力显示及设定、新风机组运行状态显示、新风机组初、中效过滤器状态显示、新风机组新风电动阀显示及手动/自动控制、新风机组送风温度显示、系统运行状态显示、系统报警信息状态显示、控制器输入输出点位状态显示、控制器通信状态显示等； 
5.7实验室智能化控制系统技术方案（云组态）
总体说明：本系统能对大楼内的空调、通风、制冷及环保设备系统等各类设备进行监控,实现自动化管理,从而使建筑物达到最佳节能效果并提高其管理效率.
实验室智能化集中控制系统主要包括设备运行管理，环境安全监督，实验过程状态监控，应急突发事件实时记录及发送四大模块，系统同时对房间系统、排风系统、新风空调系统、集中供气系统、环保设备等进行24小时全程实时监控功能，在设备隐患升级为故障之前，提供解决方案，对设备运行故障及突发事件等及时记录并实时发送信息，设备管理各项工作流程进行标准化功能等。
5.7.1系统组成
1个数据服务器，为网络管理；
1个50寸监控面板显示器的操作工作站（多用户）；
1个云服务器；
1个生成图形及报告的打印机；
1个UPS不间断电源；
PLC，HMI和I/O模块之间通信用的网络；至独立控制系统的接口界面；
5.7.2远程监控系统软件基本要求
系统必须具备很高的可靠性和一定的实时性；采用成熟、先进的开发平台，采用多任务工业标准技术，保证其开放性和可扩展性，使得系统的开发和集成变得十分简便。设计符合标准化、规范化要求。广泛采用分布处理技术和冗余技术。具有良好的可移植性，可扩性和联网功能。便于功能和系统的扩充和升级，并充分保护用户投资，使系统能适应功能的增加和规模的扩充要求。
系统应确保监控主机出现故障时不影响控制器独立完成监控功能. 在控制器外接电源断电时, 其相关的状态资料也能送至监控主机.一旦断电恢复,则所有受断电影响的设备也能自动复位, 而不需重新设定。
用户只需在本地上位机或远程任意PC、笔记本上打开项目客户端程序，即可访问数据监控中心云监控系统WEB服务器中的项目，从而实现实时状态的监控和记录查询等功能。同时用户更能通过平板等移动设备在任何时间任何地点轻松进行现场设备状态的远程监控。
5.7.3云服务器：操作系统：Windows Server 2016 数据中心版 64位中文版；CPU:8核 内存16GB 带宽5Mbps；系统盘：SSD云硬盘；
 5.7.4软件管理平台
系统应是基于WEB和移动应用的平台，用户可以在任何地方运行或组态项目。
系统应具备关键任务冗余，对于极关键的项目，程序需要全天候运行和故障安全保护。
系统应具备实时、历史数据的分析，采用企业级的数据采集系统，支持数据存储到不同的数据库系统，并进行实时数据和历史数据的趋势和图表分析。
分布式的报警管理系统，可查看实时报警信息。
可方便配置实时控制事件的排程，设置日常控制、假期等事件响应时间表。
具备可预测性的设备诊断解决方案，允许用户分析可用的数据来预测设备故障和设备能效，系统内置算法。
5.7.5组态及OPC服务
采用基于WEB的组态和监控环境，实现快速部署。
可通过防火墙连接到实时和历史数据，并整合了浏览器技术。
开发工具可面向多种平台，包括服务器、WEB浏览器或其他无线设备。
集成了标准的OPC DA, ,OPC UA,等服务套件。
5.7.6组态平台技术要求
基于WEB配置与管理
系统具备开放性通讯端口，兼容标准通讯数据上传。
系统具有无限扩展性，可承载多系统、多专业、多画面。
以系统的安全性设计核心。
以最大化节能效果为目标。
以先进性、前瞻性为标准，同时可提供系统升级、软件更新、系统优化服务。
数据库容量应有足够余量, 除了满足所有的硬件点及软件点的数据输入要求外, 还应有50%以上的余量供以后扩充使用。
云远程监控平台从系统架构：设备层、数据采集存储层及监控中心业务层。
设备层：采用库智远程通讯网关对现场设备数据进行实施采集并传输至数据采集层；
数据采集存储层：采集所有设备的实时数据，发送至监控业务服务器，并存储在本地数据库；
监控中心业务层：用于运行所有监控和管理项目的软件功能模块

5.7.7移动技术
利用先进的移动技术，界面格局可适应不同长宽比例的设备。
可通过智能设备即时访问和分析，支持移动端设备创建实时可视化监控界面。
采用移动服务器和云计算，服务器可设置在任何地方。
随时随地访问：通过现场或者远程访问。
移动端必须是和PC端同一品牌的手机APP，加载后操作流畅，适用安卓和苹果手机系统，拒绝采用浏览器的网页访问方式。
5.7.8安全管理
提供系统安全级管理，增强Windows 系统的安全性。应用程序的调用，操作画面显示，设备操作，都可以赋予权限管理。
用最新SSL安全认证措施和加密系统，以保障在Internet上数据传输的安全性，利用数据加密技术，可确保数据在网络上之传输过程中不会被截取，有效抵制网络病毒和黑客等的攻击，从而坚实地保护用户及数据安全。
采用基于WEB服务器架构的项目发布方式，全中文人机交互界面，易于操作、维护和管理；该监控平台最大的特点在于所有项目维护更新编辑仅需在服务器端完成，所有更新实时自动推送至所有站点客户端，极大的便利了设备监控项目的维护；
报表管理
可将实时和历史数据直接输出至报表软件，对于常用的办公软件如Office 以及一般的数据库软件如SQL Server、等都能很好的访问和操作，自由定义报表格式。系统可以提供基于事件或基于时间的报表自动输出方式或由操作员手动输出。
按需要汇总成不同的分类报告, 并可手动或自动打印这些报告。
通过故障信息、图片信息和预警信息，追溯故障发生时，相关变量状态和运行值，同时结合运行曲线图，帮助监控人员进行远程故障诊断和分析。可在运营平台上远程配置设备工作中所需的各类参数，实现修改、增加、查看、删除、同步功能。
支持报警统计柱状图、设备运行时间饼图和参数统计等，可以不同颜色进行标注，优化统计报表的可读性。监控中心可以提供实时的、历史的和统计数据报表（日、月、年报表）。报表具备自动打印或按需要打印的功能。
可提供多种样式的报表，并打印或导出为PDF、HTML、CSV等。可提供实时报表、历史报表、报警报表、消息报表等任何用户想获取的系统内容，并可在报表中以柱状图、曲线等各种方式进行分析显示，实现图表混排。
远程监控系统技术方案
过程仿真，真实过程的彩色图解显示；
趋势分析；
几个报警级别的报警管理（用户优先权定义），有访问权限者设置或修改报警；
历史数据及报告存档；执行系统备用和恢复、储存数据库；
操作人员通过帐号和密码进入操作系统（访问控制）；
改变设置参数及设定点，访问和修改系统实时数据图表（有权限要求）；
预防性的维护表；
5.8远程监控通风系统技术方案
5.8.1远程监控排风机状态，设定并显示管道静压值，显示风机运行频率，过滤器堵塞报警
5.8.2远程监控新风机组状态，设定并显示管道静压值，送风温度，显示风机运行频率，过滤器堵塞报警
5.8.3远程监控排风机组状态参数
排风机运行频率显示
排风管道压力设定及显示
排风机组运行状态显示
系统运行状态显示
系统报警信息状态显示
控制器通信状态显示
远程监控新风机组状态参数
新风机运行频率显示
新风管道压力设定及显示
新风机组运行状态显示
新风机组初、中效过滤器状态显示
新风机组新风电动阀显示及手动/自动控制
新风机组新风温度显示
新风机组表冷水阀显示及手动/自动控制
新风机组送风温度显示及设定
系统运行状态显示
系统报警信息状态显示
控制器通信状态显示
远程监控集中供气系统技术方案
供气系统压力状态监控
供气系统泄露报警
供气系统阀门远程监控
远程监控废水处理系统技术方案
废水处理系统运行状态监控
废水处理系统故障信息采集
废水处理系统水位状态采集
废水处理系统PH值状态采集
（六）实验室气体管路技术要求
1、技术标准及规范：
1.1《工业金属管道设计规范》              （GB 50316-2000（2008））
1.2《工业金属管道工程施工规范》          （GB 50235-2010）
1.3《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB 50236-2011）
1.4《乙炔站设计规范》                    （GB 50031-1991）
1.5《氢气站设计规范》                    （GB 50177-2005）
1.6《氧气站设计规范》                    （GB 50030-2007）
1.7《压缩空气站设计规范》                （GB 50029-2003）
1.8《建筑设计防火规范》                  （GB50016-2005）
1.9《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB16912-2008）
2、气体系统工程内容：
2.1本实验室采用气源集中，两级减压供气的方式，共配备适合各种气源汇流排：高纯氮气、高纯氩气、高纯氦气、钢瓶空气、二氧化碳、氢气、压缩空气。
2.2 气源部分高压汇流排采用半自动切换装置，配置左右2组钢瓶，1用1备，实现不间断供气，保证气体的连续性；部分高纯氮气气源采用2用2备，当一侧钢瓶低于设定压力时系统自动切换到另一侧钢瓶供气，同时提醒使用人员在不切断气源的情况下更换空瓶，实现下一次的自动切换实现不间断供气，保证气体的连续性； 并在气源部分设置低压报警装置可实时提醒实验人员更换气瓶。
2.3易燃易爆气体配备气体配置泄漏报警系统，确保实验室安全，当气体泄漏时，报警系统及时发出声光报警信号，提醒实验室人员及时处理泄漏源。
3、供气装置技术要求：
实验室使用的气体均来自于气瓶间，从气瓶间到末端用气点整个管线系统，在设计上采用两级减压（一级由供气控制系统调节，二级由使用点的控制阀调节）方式供气，得到非常稳定的压力及流量，以保证实验室各个仪器的使用需求。
3.1供气室内：管道和压力调节装置应沿墙分布，为钢瓶留出足够的地面空间。气瓶安装在经防腐处理气瓶固定件内。
3.2安全要求：阀门与管道之间连接采用欧美先进的卡套连接方式，管道与管道之间连接采用全自动焊机焊接。可燃气体在管路上安装阻火器，钢瓶柜上方安装气体浓度报警器。满足国家实验室气体供气系统所有法规和标准、安全要求。
3.3半自动切换装置及减压阀：
3.3.1半自动切换装置及减压阀本体为进口316L不锈钢材料,隔膜为哈氏合金HASTELLOY，半自动切换系统和钢瓶之间采用SS316L不锈钢软管连接，必须配置高压单向阀，更换钢瓶时防止气体回流。
3.3.2墙面安装模块式设计，一次调压阀，阀芯及阀体材料为316L不锈钢,阀芯材质PCTFE，膜片材质为哈氏合金HASTELLOY。压力表接口1/4英寸NPT螺纹，气瓶连接端规格适用于所有符合国际标准的气瓶，出口端尺寸为1/4英寸，阀门进出口形式为卡套。适用等级为6.0的气体（可以满足99.9999%的气体纯度）。切换系统输入最大承受压力为200Bar，切换输出压力：0-60PSI或0-150PSI。泄露率为1*10-8mbarL/S He，产品出厂前均经超声波洁净处理。
3.4气体主管道均采用OD1/2” BA级SS316L或OD3/8” BA级SS316L实验室专用无缝精扎不锈钢管道，各支管道均采用1/4” BA级SS316L实验室专用无缝精扎不锈钢管道。该管道具有良好的耐腐蚀性能，其内外表面都经过抛光处理，管道内表面经过化学清洗，外观光亮美观，内表面的光洁度好，使得气体的流速均匀稳定。管道与管道之间及管道和阀体之间均采用高品质卡套连接。
3.5管路在吊顶上铺设，边台根据需要可以有服务柱也可以直接在墙上明装。所有管路支架经防腐处理，并标示管路走向。
3.6二级减压器及末端接头：
3.6.1末端连接转换卡套接头，便于仪器连接。  
3.6.2二次调压阀，阀芯及阀体材料为316L不锈钢,阀芯材质PCTFE，膜片材质为哈氏合金HASTELLOY。压力表接口1/4英寸NPT螺纹，出口端尺寸为1/4英寸，阀门进出口形式为卡套。适用等级为6.0的气体（可以满足99.9999%的气体纯度）。输出压力：0-60PSI或0-150PSI可调。泄露率为1*10-8mbarL/S He，产品出厂前均经超声波洁净处理。
3.7、系统调试、测试要求：
3.7.1强度实验：管内充入高纯氮气，逐级增加压力，使压力到达1.15倍设计压力，保持此压力，如10分钟内压力不降为合格；
3.7.2气密性实验：管内充入高纯氮气使压力到达工作压力的1.15--1.5倍，保持此压力，如4--24小时内压力不偏差0.5%为合格；
3.7.3洁净测试：管路中充入高纯氮气,关闭所有阀门，打开末端阀用一张白布放在管口一分钟如白布上无杂质和水份即为合格。
4、实施范围：

4.1负责供货、安装、测试及验证整个集中供气系统中的硬件设施。集中供气系统是指气体从气瓶通过减压排至实验室的终端。
4.2有关规格覆盖以下气体：高纯氮气、高纯氩气、高纯氦气、高纯二氧化碳、钢瓶空气、氢气、压缩空气。
5、项目内容及要求：
5.1整体分配系统规格:
5.1.1气体管道由中央供气室进入功能实验室部分隐蔽于天花以上敷设，具体位置将根据实际建筑物装修时规划。在实验室内，气体管道需牢固的安装在设于天花板上的管道架及管道码上。有关的气体管道将由天花并通过设备服务柱（如具备）引到所需的仪器上，如没有配置服务柱，所有二级减压阀们将结合现场实际情况在墙面安装。 
5.1.2有关气体将由主气体管道分支的支气管道提供。每条支气管道均到二级减压阀，经二级精密减压后进入台面的各开关阀，并由此引到各所需的仪器台位置。 
5.1.3气体管道从墙上的出口，通过设备服务柱（如具备），分配至每一个所需的实验室。
5.1.4于设备服务柱中（如具备）或就近墙面，各气体管道均会根据使用用途安装减压调节阀以作气体压力控制之用，以分至每一个所需点上。
5.2供气切换装置及阀体：
5.2.1气瓶汇流排及调节阀：设于汇流排之上的自动开关，均设有安全减压阀门，调节阀、能显示钢瓶储量和输出的压力表及高压软管及钢瓶标准接头（气瓶连接组件)作连接气瓶之用。不锈钢高压软管(气瓶连接组件)需为不锈钢制造，安全减压阀门操作性良好。所有建议的阀门、调节阀、及压力表均需品质良好、不锈钢制、专为独特气体和能提供所需的配件。所有汇流排均需贴上所供应气体的名称。所有标签能抵受当地的天气变化。
5.2.2高压汇流排半自动切换装置：
5.2.2.1纯度99.999% [气瓶端]
5.2.2.2不锈钢膜片及阀芯，阀体。
5.2.2.3手动操作（气瓶更换），自动切换气体，可不间断连续供气
5.2.2.4 进口压力 200Bar
5.2.2.5出口原厂设定压力0-60PSI或0-150PSI可调
5.2.2.6泄漏速率1*10-8 mbar.l/sec He
5.2.2.7阀体SS316L不锈钢材质
5.2.2.8膜片材质为哈氏合金HASTELLOY
5.2.3二级减压阀：
5.2.3.1终端减压阀，非腐蚀性气体，纯度99.999% [仪器端]
5.2.3.2不锈钢膜片及阀芯，阀体。
5.2.3.3手动操作，精确调压（可满足精密仪器的工作要求）
5.2.3.4出口原厂设定压力0-60PSI或0-150PSI可调
5.2.3.5泄漏速率 10-8 mbar.l/sec He
5.2.3.6膜片材质为哈氏合金HASTELLOY
5.2.4球阀：
5.2.4.1实验室终端减压阀，非腐蚀性气体，纯度99.999% [仪器端]，配合各级减压阀组以及终端用点使用。
5.2.4.2压力范围最大0～2500psi；
5.2.4.3泄漏速率 1*10-8 mbar.l/sec He；
5.2.4.4材质：SS316L不锈钢。
5.3气体管道材质说明： 
5.3.1 所有气体管道均为高素质、全退火、无缝精扎实验室专用的BA级SS316L不锈钢铸成。
5.3.2 所有建议的气体分配管道的阀门、调节阀、及压力表均需品质良好、专为特殊气体所设计。
5.3.3 所有主气体管道的直径均为OD1/2”BA级SS316L不锈钢管或OD3/8”BA级SS316L不锈钢管，支管道的直径均为OD1/4”BA级SS316L不锈钢管。
5.3.4 所有气体管道安装隐蔽于实验桌及设备功能柱（如具备）内。
5.3.5每组气体管道需于设备功能柱（如具备）上设有控制点，而该控制点均备有隔离球阀、二级调压阀及压力表。
5.3.6每种气体需于设备功能柱（如具备）上配上隔离球阀、二级调压阀及压力表。在发生危险及维修时，能停止指定的实验桌的气体供应。
5.3.7每种气体管道需于每1.5米距离有清晰标签显示所使用的气体及流向。
5.3.8所有气体管道需用托架固定在固定墙或水泥天花。
5.3.9所有气体管道托架及吊杆需为镀锌钢。
5.3.10所有气体管道需于在管径相应的规范以内得到托架固定及支撑。支撑距离需取决于管道最少的直径。
5.3.11所有喉曲需有双边独立支持。
5.3.12所有气体管道每隔1.2m-1.5m加管码固定，保证安装美观。
5.4吹扫及测试： 要保证气体管路系统的清洁吹扫，所有气体管路的检验根据标准程序，气体管路要做密封性压力检验，防止管路泄漏。并竣工验收时一并附上各类书面测试报告。
6、全自动特殊气体安全输送柜要求：
6.1气体介质：易燃易爆气体，详见清单。
6.2柜体：
6.2.1采用2.5mm冷轧钢板；
6.2.2覆以抗腐蚀聚酯粉；
6.2.3配置钢化玻璃视窗；
6.2.4配置钢瓶固定装置。
6.3基本功能：
6.3.1吹扫功能；
6.3.2全自动切换功能；
6.3.3排空、防回火装置、泄压功能以及紧急情况下的自动安全切断；
6.3.4阀门全部为专用隔膜阀。
6.4控制系统：
6.4.1采用PLC控制；
6.4.2气体泄漏报警器系统；
6.4.3触控屏人机界面，实时显示钢瓶压力，实现设备安全有效的运行；
6.4.4自动排风系统，气体泄漏顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全；
6.4.5APP远程监控系统，实现在手机电脑等通讯工具实时监测系统的状态，并可在移动终端设备上进行远程操作。
第五章  投标文件格式

                （项目名称）
投  标  文  件 一  

 （资格证明材料）

投标人：                              （盖章）
         年        月        日

目 录

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

②诚信投标承诺书；

③企业法人营业执照、资质证书；

④企业安全生产许可证；

⑤项目经理（建造师）有效身份证、注册证书、安全生产考核合格证书（B证）；
⑥投标人的法定代表人、委托代理人和拟任项目负责人（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；
⑦资信评审细则所须材料；

⑧投标人认为需要提供的其他证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

①法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：    职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

                                        年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

②授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （单位名称）   的  （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加 招标人 的              工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

                 授权代理人：            （签字或盖章） 

投  标  人：              （盖章）         
法定代表人：           （签字或盖章）        
           日      期：           年    月    日 

③诚信投标承诺书  

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、              没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；9、被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-9项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-9项情形）
七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如我公司中标，保证中标的项目经理（建造师）无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目经理（建造师）情形。如有，项目在滁州市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在滁州市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目经理（建造师）不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目经理（建造师）变更备案手续的原项目经理（建造师）。

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（签章）：          法定代表人（签章）：

日期：           年            月             日
                （项目名称）
投  标  文  件 二

（技术标文件）

投标人：                              （盖单位章）
年        月        日

目   录

（1）施工组织设计

（2）其他技术标评审所需资料

                （项目名称）
投  标  文  件 三

（商务标文件）

投标人：                              （盖单位章）
年        月        日

目 录

投标函；

招标人推荐的材料品牌响应表；

投标人认为需要提供的其他材料。

一、投 标 函

致:       （招标人）      ：

1、根据你方招标工程项目          （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以下浮率      % 承包本项目施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出           建造师为本工程负责人，保证按照招标人要求开始本工程的施工，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到           标准。
4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交     万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后  15 天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

单位名称：                  （公    章）   
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：             

                      日    期：                                 
通讯地址：                                 

电   话 ：             传    真：          

二、投标人所投品牌响应表

工程名称： 
	序号
	名称
	推荐品牌
	所投品牌

	一、装饰
	
	
	

	1
	PVC卷材
	洁福、LG、阿姆斯壮
	

	2
	彩钢板
	同心、华翺、榕泰
	

	3
	铝扣板
	金邦、乐思龙、北新
	

	4
	净化门
	华翺、豪森、筑森
	

	5
	钢制门
	林森、言信、安美
	

	6
	窗铝合金型材
	兴发、凤铝、亚铝、忠旺、海螺
	

	7
	石膏板
	泰山、龙牌、圣戈班
	

	8
	铝扣板
	奥普、品格、楚楚、雷士
	

	二、家具
	
	
	

	1
	通风柜
	天赐湾、沃凯、成威
	

	2
	理化板台面
	天润、威盛亚、佰抗
	

	3
	水配件
	科恩、上海台雄、博朗
	

	4
	传递窗
	KLC、苏净、博科
	

	5
	水槽
	科恩、台雄、博朗
	

	6
	洗眼器
	科恩、台雄、博朗
	

	三、电气设备
	
	
	

	1
	电气元器件
	西门子、施耐德、ABB
	

	2
	电线电缆
	江南、远东、上上
	

	3
	净化灯具
	晨峰、申达、亮美聚
	

	4
	开关、插座、照明灯具
	飞利浦、欧普、雷士
	

	四、暖通
	
	
	

	1
	净化空调
	维克、欧博、麦克维尔、天加
	

	2
	新风机组
	维克、欧博、麦克维尔、天加
	

	3
	多联机
	格力、美的、海尔
	

	4
	玻璃钢离心风机
	顶裕、磐力、应达
	

	5
	中效过滤风机箱
	顶裕、磐力、应达
	

	6
	活性炭吸附箱
	特福佳、上海震业、四川青亿
	

	7
	变风量阀
	浩盾、施耐德、搏力谋
	

	8
	橡塑保温
	赢胜、华美、福姆斯
	

	五、给排水
	
	
	

	1
	衬塑钢管
	联塑、中财、伟星
	

	2
	卫生洁具
	科勒、箭牌、toto
	

	六、气路
	
	
	

	1
	半自动切换
	SOLIN、Candinal、MKL
	

	2
	二级调压阀
	SOLIN、Candinal、MKL
	

	3
	气路、气路阀门
	SOLIN、世伟洛克、飞托克
	

	七、自控
	
	
	

	
	实验室气流控制系统
	Wheeler、西门子、霍尼韦尔
	


单位名称：                  （公    章）   
                      日    期：                                 
第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

	我单位对 滁州市疾病预防控制中心实验室装修工程的招标文件进行确认。

招标单位：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司    

经 办 人：陆经理         联系电话：0550-3801203
项目负责人：张经理     联系电话：18005508728

                                  （单位盖章）

2023年11月

	招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

经办人：王芳
联系电话： 0550-3519519、18955055067
（单位盖章）

2023年11月


附件1

关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知
一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目负责人实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

③投标人被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的。

3、滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）查询以下失信行为：

①被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

②被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①政府采购严重违法失信行为

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目负责人是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准值。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准值。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。
附件2

“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）发生较大及以上生产安全责任事故，或1年内累计发生3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故的；

（二）未按规定取得安全生产许可，擅自开展生产经营建设活动的；

（三）发现重大生产安全事故隐患，或职业病危害严重超标，不及时整改，仍组织从业人员冒险作业的；

（四）采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察的;

（五）被责令停产停业整顿，仍然从事生产经营建设活动的；

（六）瞒报、谎报、迟报生产安全事故的；

（七）矿山、危险化学品、金属冶炼等高危行业建设项目安全设施未经验收合格即投入生产和使用的；

（八）矿山生产经营单位存在超层越界开采、以探代采行为的；

（九）发生事故后，故意破坏事故现场，伪造有关证据资料，妨碍、对抗事故调查，或主要负责人逃逸的；

（十）安全生产和职业健康技术服务机构出具虚假报告或证明，违规转让或出借资质的。

依据：《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》（安监总办〔2017〕49号）第二条

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。
依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为
（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的； 
（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；
（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的；
（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；
（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的； 
（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；
（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的； 
（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的； 
（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的； 
（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的； 
（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的； 
（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；
（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况，或者开标前泄露标底等情形的；
（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的； 

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的； 
（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的； 
（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的； 
（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。
依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）
四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的； 
（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的； 
（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的； 
（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；
（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的； 
（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的； 
（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的； 
（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的； 
（九）其他违反法律法规规定的。
依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）
    五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）
六、政府采购严重失信行为
供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
　（一）三万元以上罚款；
　（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；
　（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；
　（四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）
七、水利建设领域严重失信行为

（一）1年内不良行为记录累计扣分达到20分的；

　　（二）"重点关注名单"公开期满后仍不整改的；

　　（三）存在以下严重危害人民群众身体健康、生命安全和工程质量，以及特别严重违规行为之一的：

　　1.发生重大、特大质量或安全事故，并负有直接责任的；

　　2.在单位公开信息、工程相关技术成果和工程建设过程中隐瞒真实情况、弄虚作假，提供虚假材料，谋取不正当利益的；

　　3.违反有关法律、法规、规章、政策、技术标准、设计文件、合同等有关规定开展工作造成的工程质量问题，经处理后仍影响工程正常使用或减少工程使用寿命的；

　　4.违反规定施工，造成生态环境严重破坏且拒不修复的；

　　5.被证实恶意制造工程质量缺陷或质量隐患的；

　　6.其他违反法律法规，造成严重后果或社会危害较大的。

　　（四）存在以下严重破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序行为之一的：

　　1.不按合同约定，恶意拖欠承包人项目款的；

　　2.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的，在全国水利建设市场监管服务平台公开虚假信息的，以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质等级证书的；

　　3.出借、借用资质证书,允许他人以本单位名义或借用他人名义等弄虚作假方式承揽业务的；

　　4.未取得相应资质或超越资质证书核定范围、营业范围承揽业务的；

　　5.操纵招标过程，谋取不正当利益的；

　　6.与招标人或投标人串通投标的；

　　7.以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

　　8.中标后，无正当理由不签订合同的；

　　9.转包或违法分包所承揽业务的；

　　10.弄虚作假，以欺诈手段降低工程或设备质量的；

　　11.单位行贿、受贿，受到刑事处罚的；

　　12.逃税骗税、恶意逃废债务的；

　　13.参与非法集资，受到刑事处罚的；

　　14.在签订、履行合同过程中，存在合同欺诈行为，受到刑事处罚的；

　　15.虚构工程项目，套取资金的；

　　16.克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的；

　　17.发生社会公共事件，影响较大，并负有直接责任的。

　　（五）存在以下拒不履行法定义务，严重影响司法机关、行政机关公信力行为之一的：1.发生事故拒绝接受调查或拒绝提供有关资料的；

　　2.拒不执行生效的行政处罚决定的；

　　3.拒不执行仲裁、法院判决结果的。

　　（六）被相关联合惩戒部门列入"黑名单"，符合联合惩戒措施的。

　　生产建设项目水土保持市场主体"黑名单"列入标准见《水利建设市场主体信用信息管理办法》附件。
依据：《水利建设市场主体信用评价管理办法》水建设〔2019〕307号、《水利建设市场主体信用信息管理办法》水建设〔2019〕306号

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。
制定








23
 5 


